
OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5235
REFERENCIAL 01 DEINFRA 01/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 01/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 03/2023
LDI 22,00% Data: 22/08/2023

1. PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS

1.1 INFRA ESTRUTURA 1.637.032,86R$         

1.2 MESO ESTRUTURA 484.739,13R$            

1.3 SUPER ESTRUTURA 2.717.388,72R$         

1.4 ACABAMENTO 341.815,23R$            

1.5 CANTEIRO 402.642,56R$            

CUSTO TOTAL COM 
LDI (R$)

REFERENCIA

 R$                   5.652.615,81 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COLÔNIA NOVA ITÁLIA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5235

Data:

Comprimento 70,00 m

Largura 10,00 m

Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS

1.1 Guia ART 1,00 und

2.

2.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente

Demolição Concreto Armado 452,81 m³

Carregamento Entulho 452,81 m³

Transporte Entulho 452,81 m³

Bota Fora 452,81 m³

3.

3.1 Estaca Tipo Wirth Quantidade:

Camisa Metálica Apoio 01 2 un Ø Solo 1,500 m 603,18 m²

Aço CA-50 Apoio 02 2 un Ø Rocha 1,500 m 24.144,80 kg

Concreto fck=30MPa Apoio 03 2 un Alt. Total Solo 76,00 m 226,16 m³

Apoio 04 2 un Alt. Total Rocha 52,00 m

3.2 Viga Ligação Estacas Quantidade 4 un

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 3,50 m 33,60 m²

Aço CA-50 Largura 0,80 m 1.316,28 kg

Concreto fck=30MPa Altura 1,50 m 17,12 m³

Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 1,48 m³

3.3 Terraplenagem
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

64,00 m³

Compactação de aterros a 100% do proctor normal 96,00 m³

4.
4.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Espessura 6,30 cm 24 un

PLANILHA DE QUANTIDADES

QUANT.

PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Área 700,00

INFRAESTRUTURA

MESO-ESTRUTURA

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

m²

COLÔNIA NOVA ITÁLIA

21/05/2023

PLANILHA DE QUANTIDADES  



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS
QUANT.

Volume em dm³ Largura 40,00 cm 302,40 dm³
Volume em quilograma Comprimento 50,00 cm 907,20 kg

4.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 Quantidade 2 un

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 10,00 m 112,96 m²

Aço CA-50 Espessura 1,40 m 4.998,52 kg

Concreto fck=30MPa Altura 1,40 m 41,44 m³

4.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 Quantidade 2 un

Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 10,00 m 139,04 m²

Aço CA-50 Espessura 2,00 m 8.919,42 kg

Concreto fck=30MPa Altura 1,40 m 61,40 m³

4.4 Pilar Apoio Apoio 01 3,00 m Quantidade 8 un

Forma para Concreto Aparente - Plastificada Apoio 02 4,00 m Comprimento 28,00 m 105,56 m²

Aço CA-50 Apoio 03 4,00 m Ø Pilar 1,20 m 3.796,80 kg

Concreto fck=30MPa Apoio 04 3,00 m 31,64 m³

5.
5.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vão 01 e 03 Quantidade de Vigas 8 un

Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Entre eixo 14,40 m 857,12 m²
Aço CP-190 RB Tamanho Total 19,65 m 0,00 kg
Aço CA-50 Altura da Viga 1,50 m 26.835,44 kg
Concreto fck=40MPa 94,96 m³
Peso Unitário da Viga 29,68 t/un 

5.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vão 02 Quantidade de Vigas 4 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Entre eixo 29,00 m 703,36 m²
Aço CP-190 RB Tamanho Total 30,00 m 4.682,88 kg
Aço CA-50 Altura da Viga 1,70 m 16.338,11 kg
Concreto fck=40MPa 74,56 m³
Peso Unitário da Viga 46,60 t/un 

5.3 Transversinas Vão 01 e 03 Quantidade 4 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,20 m 115,60 m²
Aço CA-50 Espessura 0,30 m 2.125,84 kg
Concreto fck=30MPa 13,52 m³

5.4 Transversinas Vão 02 Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,40 m 65,60 m²
Aço CA-50 Espessura 0,30 m 1.374,60 kg
Concreto fck=30MPa 7,90 m³

5.5 Cortina e Alas - Encontros Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,95 m 137,80 m²
Aço CA-50 Espessura 0,25 m 3.271,64 kg
Concreto fck=30MPa 16,28 m³

SUPERESTRUTURA



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS EXECUTIVOS
QUANT.

5.6 Laje de Aproximação Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Comprimento 4,00 m 16,08 m²
Aço CA-50 Espessura 0,30 m 1.596,60 kg
Concreto fck=25MPa 22,56 m³
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 3,52 m³

5.7 Pré-Laje Quantidade 387 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 0,09 m 167,18 m²
Aço CA-50 Espessura 0,50 m 13.092,21 kg
Concreto fck=30MPa Comprimento 1,90 33,09 m³

5.8 Laje de Pista Comprimento 70,00 m
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Espessura 0,25 m 126,00 m²
Aço CA-50 Largura 10,00 m 19.894,67 kg
Concreto fck=30MPa Área 3,30 Quantidade 1 un 145,62 m³

perímetro 2,00
5.9 Barreira New Jersey Área 0,23

Forma para Concreto Aparente - Plastificada Perímetro 1,80 Altura 0,87 m 257,60 m²
Aço CA-50 Comprimento 70,00 m 2.492,88 kg
Concreto fck=25MPa 32,37 m³

5.10 Transporte de peças pré-moldadas 1,00 un

5.11 Montagem peças pré-moldadas 1,00 un

6.
6.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 51 un 

6.2 Pavimento CBUQ Área 0,23 Espessura 0,05
Perímetro 1,80 Comprimento 70,00 m 35,00 m³

Largura 10,00 m

7.
7.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 2.837,50 m²

Aço CA-50 130.197,81 kg
Aço CP-190 RB 4.682,88 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 5,00 m³
Concreto fck=25MPa 54,93 m³
Concreto fck=30MPa 594,17 m³
Concreto fck=40MPa 169,52 m³
Taxa média de aço 159,05 kg/m³

ACABAMENTO

TOTAL



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº5235

Data:

1 QUARTIL MÉDIO 3 QARTIL
1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,40% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,56% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,11% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 7,30% OK 6,64% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS 6,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 3,00%
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%

TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$)

22/08/2023

BDI - LDI

PARCELAS DO BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA CONSTRUÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXAS (%)
SITURAÇÃO DO 

INTERVALO 

BDI SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 22,00%

PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COLÔNIA NOVA ITÁLIA



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5235
REFERENCIAL 01 DEINFRA 01/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 01/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 03/2023
LDI 22,00% Data: 22/08/2023

1. PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS 5.652.615,81R$     

1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 68.997,31R$              

1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 68.997,31R$              

1.1.1.1 S-CC 1619003
Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem 
reaproveitamento m³ 452,81 80,15R$                      97,78R$                      36.292,92R$               44.276,01R$               

1.1.1.2 S-CC 5914675
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com 
carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre ton 1.132,03 3,09R$                        3,77R$                        3.497,98R$                 4.267,76R$                 

1.1.1.3 S-CC 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 11.320,31 1,33R$                        1,62R$                        15.056,02R$               18.338,91R$               
1.1.1.4 S-CC 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 452,81 3,83R$                        4,67R$                        1.734,27R$                 2.114,63R$                 

1.2 INFRA ESTRUTURA 1.637.032,86R$         

1.2.1 Estaca Tipo Wirth 1.594.590,86R$         

1.2.1.1 S-CC 2306727 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1.800 mm m 36,00 368,29R$                    449,30R$                    13.258,44R$               16.174,80R$               

1.2.1.2 S-CC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - 
resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm m 32,00 1.573,46R$                 1.919,55R$                 50.350,72R$               61.425,60R$               

1.2.1.3 S-CC 2306714 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.500 mm m 76,00 430,70R$                    525,44R$                    32.733,20R$               39.933,44R$               

1.2.1.4 S-CC 2306716
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à 
compressão acima de 80 MPa - D = 1.500 mm m 52,00 5.149,08R$                 6.281,66R$                 267.752,16R$            326.646,32R$            

1.2.1.5 2306677
Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d’água - 
posicionamento m 76,00 5.728,12R$                 6.988,06R$                 435.337,12R$            531.092,56R$            

1.2.1.6 S-CC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 24.144,80 0,63R$                        0,77R$                        15.211,22R$               18.591,50R$               
1.2.1.7 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 24.144,80 12,67R$                      15,46R$                      305.914,62R$            373.278,61R$            
1.2.1.8 S-CC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 226,16 124,46R$                    151,84R$                    28.147,87R$               34.340,13R$               

1.2.1.9 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 226,16 448,66R$                    547,35R$                    101.468,95R$            123.788,68R$            

1.2.1.10 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 226,16 56,14R$                      68,49R$                      12.696,62R$               15.489,70R$               

1.2.1.11 S-CC 2306248 Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² m³ 8,00 5.515,51R$                 6.728,69R$                 44.124,08R$               53.829,52R$               

1.2.2 Terraplenagem 4.533,56R$                

1.2.2.1 S-CC 5502161
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço 
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 64,00 5,33R$                        6,50R$                        341,12R$                    416,00R$                    

1.2.2.2 S-CC 5502978 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 96,00 4,80R$                        5,86R$                        460,80R$                    562,56R$                    

1.2.2.3 S-CC 1505877
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e 
assentamento m³ 18,00 161,89R$                    197,50R$                    2.914,02R$                 3.555,00R$                 

1.2.3 Viga Ligação Estacas 37.908,44R$              

S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada m² 33,60 152,03R$                    185,47R$                    5.108,21R$                 6.231,79R$                 

1.2.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.316,28 12,67R$                      15,46R$                      16.677,27R$               20.349,69R$               

1.2.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 17,12 448,66R$                    547,35R$                    7.681,06R$                 9.370,63R$                 

1.2.3.4 S-CC 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 1,48 434,10R$                    529,58R$                    642,47R$                    783,78R$                    

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

SEM LDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

COM LDI (R$)
CUSTO TOTAL SEM 

LDI (R$)
CUSTO TOTAL COM 

LDI (R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COLÔNIA NOVA ITÁLIA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM REFERENCIA



1.2.3.5 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 17,12 56,14R$                      68,49R$                      961,12R$                    1.172,55R$                 

1.3 MESO ESTRUTURA 484.739,13R$            

1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado 32.238,86R$              

1.3.1.1 S-CC 307732 Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 302,40 87,39R$                      106,61R$                    26.426,74R$               32.238,86R$               

1.3.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 136.887,86R$            

1.3.2.2 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada m² 112,96 152,03R$                    185,47R$                    17.173,31R$               20.950,69R$               

2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação m³ 204,00 52,80R$                      64,41R$                      10.771,20R$               13.139,64R$               
1.3.2.3 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.998,52 12,67R$                      15,46R$                      63.331,25R$               77.277,12R$               

1.3.2.4 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 41,44 448,66R$                    547,35R$                    18.592,47R$               22.682,18R$               

1.3.2.5 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 41,44 56,14R$                      68,49R$                      2.326,44R$                 2.838,23R$                 

1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 219.014,08R$            

1.3.3.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada m² 139,04 152,03R$                    185,47R$                    21.138,25R$               25.787,75R$               

2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação m³ 272,00 52,80R$                      64,41R$                      14.361,60R$               17.519,52R$               
1.3.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8.919,42 12,67R$                      15,46R$                      113.009,05R$            137.894,23R$            

1.3.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 61,40 448,66R$                    547,35R$                    27.547,72R$               33.607,29R$               

1.3.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 61,40 56,14R$                      68,49R$                      3.447,00R$                 4.205,29R$                 

1.3.4 Pilar Apoio 96.598,33R$              

1.3.4.1 S-CC 3107969
Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, 
instalação e retirada m² 105,56 117,23R$                    143,02R$                    12.374,80R$               15.097,19R$               

1.3.4.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.796,80 12,67R$                      15,46R$                      48.105,46R$               58.698,53R$               

1.3.4.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 31,64 448,66R$                    547,35R$                    14.195,60R$               17.318,15R$               

1.3.4.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 31,64 56,14R$                      68,49R$                      1.776,27R$                 2.167,02R$                 

1.3.4.5 S-CC 2108166 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada m³ 112,00 24,28R$                      29,62R$                      2.719,36R$                 3.317,44R$                 

1.4 SUPER ESTRUTURA 2.717.388,72R$         

1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vão 01 e 03 921.239,90R$            

1.4.1.1 S-CC 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 857,12 98,51R$                      120,18R$                    84.434,89R$               103.008,68R$            

1.4.1.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 26.835,44 12,67R$                      15,46R$                      340.005,02R$            414.875,90R$            

1.4.1.3 S-CC 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 94,96 503,99R$                    614,85R$                    47.858,89R$               58.386,16R$               

1.4.1.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 94,96 56,14R$                      68,49R$                      5.331,05R$                 6.503,81R$                 

1.4.1.5 COMP 001
Equipe de apoio c/ guindaste p/ montagem, desmontagem, transp. e operação da treliça SICET 
100/40 (lanç. de vigas de concreto pré-moldadas 80t) dia 15,00 7.235,41R$                 8.826,89R$                 108.531,13R$            132.403,35R$            

1.4.1.6 COMP 002
Lançamento de viga pré-moldada com treliça metálica SICET capacidade máx. 100t e compr. máx. 
40m un 8,00 21.113,64R$               25.757,75R$               168.909,15R$            206.062,00R$            

1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vão 02 827.173,67R$            

1.4.2.1 S-CC 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 703,36 98,51R$                      120,18R$                    69.287,99R$               84.529,80R$               

1.4.2.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16.338,11 12,67R$                      15,46R$                      207.003,85R$            252.587,18R$            
1.4.2.3 S-CC 4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4.682,88 13,44R$                      16,40R$                      62.937,91R$               76.799,23R$               

1.4.2.4 S-CC 4507757
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 
tripartidas, trombeta e protensão und 32,00 1.580,09R$                 1.927,64R$                 50.562,88R$               61.684,48R$               



1.4.2.5 S-CC 4507837
Bainha metálica diâmetro 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, redonda, com 
montagem e injeção de nata de m 480,00 111,32R$                    135,81R$                    53.433,60R$               65.188,80R$               

1.4.2.6 S-CC 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 74,56 503,99R$                    614,85R$                    37.577,49R$               45.843,22R$               

1.4.2.7 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 74,56 56,14R$                      68,49R$                      4.185,80R$                 5.106,61R$                 

1.4.2.8 COMP 001
Equipe de apoio c/ guindaste p/ montagem, desmontagem, transp. e operação da treliça SICET 
100/40 (lanç. de vigas de concreto pré-moldadas 80t) dia 15,00 7.235,41R$                 8.826,89R$                 108.531,13R$            132.403,35R$            

1.4.2.9 COMP 002
Lançamento de viga pré-moldada com treliça metálica SICET capacidade máx. 100t e compr. máx. 
40m un 4,00 21.113,64R$               25.757,75R$               84.454,57R$               103.031,00R$            

1.4.3 Transversinas Vão 01 e 03 62.631,97R$              

1.4.3.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada m² 115,60 152,03R$                    185,47R$                    17.574,67R$               21.440,33R$               

1.4.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.125,84 12,67R$                      15,46R$                      26.934,39R$               32.865,49R$               

1.4.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 13,52 448,66R$                    547,35R$                    6.065,88R$                 7.400,17R$                 

1.4.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 13,52 56,14R$                      68,49R$                      759,01R$                    925,98R$                    

1.4.4 Transversinas Vão 02 38.283,29R$              

1.4.4.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada m² 65,60 152,03R$                    185,47R$                    9.973,17R$                 12.166,83R$               

1.4.4.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.374,60 12,67R$                      15,46R$                      17.416,18R$               21.251,32R$               

1.4.4.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 7,90 448,66R$                    547,35R$                    3.544,41R$                 4.324,07R$                 

1.4.4.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 7,90 56,14R$                      68,49R$                      443,51R$                    541,07R$                    

1.4.5 Cortina e Alas - Encontros 86.163,20R$              

1.4.5.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada m² 137,80 152,03R$                    185,47R$                    20.949,73R$               25.557,77R$               

1.4.5.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.271,64 12,67R$                      15,46R$                      41.451,68R$               50.579,55R$               

1.4.5.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 16,28 448,66R$                    547,35R$                    7.304,18R$                 8.910,86R$                 

1.4.5.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 16,28 56,14R$                      68,49R$                      913,96R$                    1.115,02R$                 

1.4.6 Laje de Aproximação 42.411,45R$              

1.4.6.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada m² 16,08 152,03R$                    185,47R$                    2.444,64R$                 2.982,36R$                 

1.4.6.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.596,60 12,67R$                      15,46R$                      20.228,92R$               24.683,44R$               

1.4.6.3 S-CC 1116263
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 22,56 411,90R$                    502,50R$                    9.292,46R$                 11.336,40R$               

1.4.6.4 S-CC 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 22,56 56,14R$                      68,49R$                      1.266,52R$                 1.545,13R$                 

1.4.6.5 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 3,52 434,10R$                    529,58R$                    1.528,03R$                 1.864,12R$                 

1.4.7 Pré-Laje 238.155,36R$            

1.4.7.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 167,18 75,37R$                      91,95R$                      12.600,66R$               15.372,57R$               

1.4.7.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13.092,21 12,67R$                      15,46R$                      165.878,30R$            202.405,57R$            

1.4.7.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 33,09 448,66R$                    547,35R$                    14.845,49R$               18.110,99R$               

1.4.7.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 33,09 56,14R$                      68,49R$                      1.857,59R$                 2.266,23R$                 

1.4.8 Laje de Pista 420.619,44R$            

1.4.8.1 S-CC 3108015
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada m² 126,00 152,03R$                    185,47R$                    19.155,78R$               23.369,22R$               

1.4.8.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 19.894,67 12,67R$                      15,46R$                      252.065,47R$            307.571,60R$            



1.4.8.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 145,62 448,66R$                    547,35R$                    65.333,87R$               79.705,11R$               

1.4.8.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 145,62 56,14R$                      68,49R$                      8.175,11R$                 9.973,51R$                 

1.4.9 Barreira New Jersey 80.710,44R$              

1.4.9.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 257,60 75,37R$                      91,95R$                      19.415,31R$               23.686,32R$               

1.4.9.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.492,88 12,67R$                      15,46R$                      31.584,79R$               38.539,92R$               

1.4.9.3 S-CC 1116263
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 32,37 411,90R$                    502,50R$                    13.334,11R$               16.267,03R$               

1.4.9.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 
confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 32,37 56,14R$                      68,49R$                      1.817,38R$                 2.217,17R$                 

1.5 ACABAMENTO 341.815,23R$            

1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 4.749,12R$                
1.5.1.1 S-CC 2015642 Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação m 25,50 152,66R$                    186,24R$                    3.892,83R$                 4.749,12R$                 

1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 62.505,50R$              

1.5.2.1 S-CC 3806386

Guarda-Corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa 
superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com 
chumbador mecânico, instalado e pintado. m 70,00 731,94R$                    892,94R$                    51.235,80R$               62.505,50R$               

1.5.3 PAVIMENTO CBUQ 39.164,36R$              
1.5.3.1 S-CC 95995 Camada final de C.B.U.Q. espessura e=5cm, inclusive transporte, aplicação e compactação m³ 35,00 915,37R$                    1.116,71R$                 32.037,95R$               39.084,94R$               
1.5.3.2 S-CC 72943 Camada de pintura de ligação com RR-2C, inclusive transporte e aplicação m² 35,00 1,86R$                        2,27R$                        65,10R$                      79,42R$                      

1.5.4 ESTRUTURA PARA TRELIÇA LANÇADEIRA 180.355,92R$            

1.5.4.1 S-CC 3108016
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação 
e retirada m² 273,60 98,51R$                      120,18R$                    26.952,34R$               32.880,70R$               

1.5.4.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7.381,00 12,67R$                      15,46R$                      93.517,27R$               114.087,10R$            

1.5.4.3 S-CC 1106289
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais m³ 61,00 448,66R$                    547,35R$                    27.368,26R$               33.388,11R$               

1.5.5 INFRAESTRUTURA PARA PRÉ-MOLDADOS 55.040,34R$              

1.5.5.1 S-CC 5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m m² 1.500,00 0,55R$                        0,67R$                        825,00R$                    1.006,46R$                 

1.5.5.2 S-CC 5502997
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço 
pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ m³ 700,00 23,35R$                      28,49R$                      16.345,00R$               19.940,21R$               

1.5.5.3 S-CC 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 36,00 448,05R$                    546,60R$                    16.129,80R$               19.677,67R$               
1.5.5.4 S-CC 3106119 Formas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação m² 80,00 147,71R$                    180,20R$                    11.816,80R$               14.415,99R$               

1.6 CANTEIRO 402.642,56R$            

1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 239.409,37R$            

1.6.1.1 COMP 003 mês 8,00 24.530,50R$               29.926,17R$               196.244,02R$            239.409,37R$            

1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 97.856,38R$              

1.6.2.1 COMP 004 un 1,00 80.212,94R$               97.856,38R$               80.212,94R$               97.856,38R$               

1.6.3 MOBILIZAÇÃO 28.216,74R$              

1.6.3.1 COMP 005 un 1,00 23.129,28R$               28.216,74R$               23.129,28R$               28.216,74R$               

1.6.4 DESMOBILIZAÇÃO 37.160,08R$              

1.6.4.1 COMP 006 un 1,00 30.460,14R$               37.160,08R$               30.460,14R$               37.160,08R$               



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5235
REFERENCIAL 01 DEINFRA 01/2023
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 01/2023
REFERENCIAL 03 SINAPI 03/2023
LDI 22,00% Data: 22/08/2023

1.

718.494,01 1.529.896,86 533.921,28 774.573,39 1.070.200,66 276.543,47 457.108,15 291.877,99

1.1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 68.997,31R$                          
1.1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 68.997,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100%

1.2 INFRA ESTRUTURA 1.637.032,86R$                     
1.2.1 Estaca Tipo Wirth 478.377,26 1.116.213,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.2.2 Terraplenagem 1.360,07 1.360,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.813,42 0,00

30% 30% 40%
1.2.3 Viga Ligação Estacas 0,00 18.954,22 18.954,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50% 50%

1.3 MESO ESTRUTURA 484.739,13R$                        
1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado 0,00 0,00 0,00 0,00 32.238,86 0,00 0,00 0,00

100%
1.3.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 0,00 0,00 0,00 41.066,36 95.821,50 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 0,00 0,00 0,00 65.704,22 153.309,86 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.3.4 Pilar Apoio 0,00 0,00 48.299,17 48.299,17 0,00 0,00 0,00 0,00

50% 50%

1.4 SUPER ESTRUTURA 2.717.388,72R$                     
1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vão 01 e 03 0,00 184.247,98 184.247,98 184.247,98 368.495,96 0,00 0,00 0,00

20% 20% 20% 40%
1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vão 02 0,00 165.434,73 165.434,73 165.434,73 330.869,47 0,00 0,00 0,00

20% 20% 20% 40%
1.4.3 Transversinas Vão 01 e 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.631,97 0,00 0,00

100%
1.4.4 Transversinas Vão 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.283,29 0,00 0,00

100%
1.4.5 Cortina e Alas - Encontros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.163,20 0,00 0,00

100%
1.4.6 Laje de Aproximação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.411,45

100%
1.4.7 Pré-Laje 0,00 0,00 59.538,84 59.538,84 59.538,84 59.538,84 0,00 0,00

25% 25% 25% 25%
1.4.8 Laje de Pista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.619,44 0,00

100%
1.4.9 Barreira New Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.710,44

100%

1.5 ACABAMENTO 341.815,23R$                        
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.749,12 0,00

100%
1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.505,50

100%
1.5.3 PAVIMENTO CBUQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.164,36

100%
1.5.4 ESTRUTURA PARA TRELIÇA LANÇADEIRA 0,00 0,00 0,00 180.355,92 0,00 0,00 0,00 0,00

100%
1.5.5 INFRAESTRUTURA PARA PRÉ-MOLDADOS 13.760,08 13.760,08 27.520,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25% 25% 50%

1.6 CANTEIRO 402.642,56R$                        
1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.926,17 29.926,17 29.926,17 29.926,17 29.926,17 29.926,17 29.926,17 29.926,17

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 97.856,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%
1.6.3 MOBILIZAÇÃO 28.216,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%
1.6.4 DESMOBILIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.160,08

100,00%

5.652.615,81R$                     13% 27% 9% 14% 19% 5% 8% 5%

ACUMULADO 13% 40% 49% 63% 82% 87% 95% 100%

 R$                                                136.887,86 

 R$                                                219.014,08 

 R$                                                  37.908,44 

 R$                                                  32.238,86 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COLÔNIA NOVA ITÁLIA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MÊS 08ITEM MÊS 05MÊS 01 MÊS 03

PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS

MÊS 06 MÊS 07DISCRIMINAÇÃO MÊS 02

 R$                                             1.594.590,86 

VALOR (R$) MÊS 04

 R$                                                  68.997,31 

 R$                                                  39.164,36 

 R$                                                239.409,37 

 R$                                                    4.749,12 

 R$                                                    4.533,56 

 R$                                                  62.631,97 

 R$                                                921.239,90 

 R$                                                  80.710,44 

 R$                                                420.619,44 

 R$                                                827.173,67 

 R$                                                  96.598,33 

 R$                                                180.355,92 

 R$                                                  55.040,34 

 R$                                                  97.856,38 

 R$                                                  28.216,74 

 R$                                                  37.160,08 

 R$                                                  38.283,29 

 R$                                                  86.163,20 

 R$                                                  42.411,45 

 R$                                                238.155,36 

 R$                                                  62.505,50 


