PLANILHA DE ORCAMENTO
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LDI 22,00% Data: 22/08/2023

PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM REFERENCIA CUST?[T)IO(:;)L CoM

RS 5.652.615,81

1. PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS

1.1 INFRA ESTRUTURA RS  1.637.032,86

1.2 MESO ESTRUTURA RS 484.739,13

13 SUPER ESTRUTURA RS  2.717.388,72

1.4 ACABAMENTO RS 341.815,23

1.5 CANTEIRO R$ 402.642,56




PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS -
CLIENTE PREFAEITURA MUNIQIPAL DE SAO JOAO BATISTA EYAEI ERirn] i
LOCAL COLONIA NOVA ITALIA L=y g — T T R =g
PROJETO N° 5235 PROJETOS E ASSESSORIA
PREFEITURA DE SAD
JOAD BATISTA/SC
Data: 21/05/2023
PLANILHA DE QUANTIDADES
Comprimento 70,00 m
Largura 10,00 m Area 700,00 m?
Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO [ QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
1.1 Guia ART 1,00 und
2. DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE
2.1 Demoli¢do e Remocio Estrutura Existente
Demoligao Concreto Armado 452,81 m?
Carregamento Entulho 452,81 m?
Transporte Entulho 452,81 m?
Bota Fora 452,81 m?
. INFRAESTRUTURA
3.1 Estaca Tipo Wirth Quantidade:
Camisa Metalica Apoio 01 2 un @ Solo 1,500 m 603,18 m?
Acgo CA-50 Apoio 02 2 un @ Rocha 1,500 m 24.144,80 kg
Concreto fck=30MPa Apoio 03 2 un Alt. Total Solo 76,00 m 226,16 m?
Apoio 04 2 un Alt. Total Rocha 52,00 m
3.2 Viga Ligacao Estacas Quantidade 4 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 3,50 m 33,60 m?
Ago CA-50 Largura 0,80 m 1.316,28 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,50 m 17,12 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao 1,48 m?
33 Terraplenagem
Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria -
dmt de 50 a 200 m - caminho de servigo pavimentado - 64,00 m?
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
Compactagdo de aterros a 100% do proctor normal 96,00 m?
4. MESO-ESTRUTURA
4.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Espessura 6,30 cm | 24 un



Quantidade 1,00 und
DESCRICAO | QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
Volume em dm? Largura 40,00 cm 302,40 dm?
Volume em quilograma Comprimento 50,00 cm 907,20 kg
4.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 10,00 m 112,96 m?
Ago CA-50 Espessura 1,40 m 4.998,52 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,40 m 41,44 m?
4.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 10,00 m 139,04 m?
Ago CA-50 Espessura 2,00 m 8.919,42 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,40 m 61,40 m?
4.4 Pilar Apoio Apoio 01 3,00 m Quantidade 8 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Apoio 02 4,00 m Comprimento 28,00 m 105,56 m?
Ago CA-50 Apoio 03 4,00 m @ Pilar 1,20 m 3.796,30 kg
Concreto fck=30MPa Apoio 04 3,00 m 31,64 m?3
5. SUPERESTRUTURA
5.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vo 01 e 03 Quantidade de Vigas 8 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Entre eixo 1440 m 857,12 m?
Acgo CP-190 RB Tamanho Total 19,65 m 0,00 kg
Acgo CA-50 Altura da Viga 1,50 m 26.835,44 kg
Concreto fck=40MPa 94,96 m?
Peso Unitario da Viga 29,68 t/un
5.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vo 02 Quantidade de Vigas 4 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Entre eixo 29,00 m 703,36 m?
Acgo CP-190 RB Tamanho Total 30,00 m 4.682,88 kg
Ago CA-50 Altura da Viga 1,70 m 16.338,11 kg
Concreto fck=40MPa 74,56 m?
Peso Unitario da Viga 46,60 t/un
53 Transversinas Viao 01 e 03 Quantidade 4 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,20 m 115,60 m?
Ago CA-50 Espessura 0,30 m 2.125,84 kg
Concreto fck=30MPa 13,52 m?
5.4 Transversinas Vo 02 Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,40 m 65,60 m?
Ago CA-50 Espessura 0,30 m 1.374,60 kg
Concreto fck=30MPa 7,90 m?
5.5 Cortina e Alas - Encontros Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,95 m 137,80 m?
Ago CA-50 Espessura 0,25 m 3.271,64 kg

Concreto fck=30MPa

16,28

m?



Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAQ [ QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
5.6 Laje de Aproximacio Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Comprimento 4,00 m 16,08 m?
Ago CA-50 Espessura 0,30 m 1.596,60 kg
Concreto fck=25MPa 22,56 m?
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagdo 3,52 m?
5.7 Pré-Laje Quantidade 387 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 0,09 m 167,18 m?
Ago CA-50 Espessura 0,50 m 13.092,21 kg
Concreto fck=30MPa Comprimento 1,90 33,09 m?
5.8 Laje de Pista Comprimento 70,00 m
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Espessura 0,25 m 126,00 m?
Ago CA-50 Largura 10,00 m 19.894,67 kg
Concreto fck=30MPa Quantidade 1 un 145,62 m?3
5.9 Barreira New Jersey
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 0,87 m 257,60 m?
Ago CA-50 Comprimento 70,00 m 2.492,88 kg
Concreto fck=25MPa 32,37 m?
5.10 Transporte de pecas pré-moldadas 1,00 un
5.11 Montagem pecas pré-moldadas 1,00 un
6. ACABAMENTO
6.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 51 un
6.2 Pavimento CBUQ Espessura 0,05
Comprimento 70,00 m 35,00 m?
Largura 10,00 m
7. TOTAL
7.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 2.837,50 m?
Ago CA-50 130.197,81 kg
Ago CP-190 RB 4.682,88 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagdo 5,00 m?
Concreto fck=25MPa 54,93 m?
Concreto fck=30MPa 594,17 m?
Concreto fck=40MPa 169,52 m?
Taxa média de aco 159,05 kg/m?




OBRA PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
LOCAL COLONIA NOVA ITALIA

PROJETO 5235

(=]
L =111 1h L 4T a
PROJETOS E ASSESSORIA

PREFEITURA DE SAD
JOAD BATISTA/SC Data: 22/08/2023
BDI - LDI
N SITURACAO DO PARCELAS DO BDI
()
ITEM DISCRIMINAGCAO TAXAS ()| N TERVALO 1 QUARTIL MEDIO 3 QARTIL

1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,40% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,56% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,11% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 7,30% OK 6,64% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS 6,65% . _ . -
6.1 PIS 0,65% Equagio Acordao TCU 2 622/2013 - Plondrio
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 3,00% M+AC+S5+R+GHL+DFIL+1)Y
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% gl = =T 1ixloU

TOTAL DO BDI (R$) :

PRECO DE VENDA (R$)

BDI SEM DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 22,00%




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS -~

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA Fyng. Ellf\l A
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PROJETO N° 5235 PROJETOS E ASSESSORIA
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LDI 22,00% Data: 22/08/2023

PLANILHA DE ORCAMENTO
. N CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |CUSTO TOTAL SEM]CUSTO TOTAL COM
ITEM
REFERENCIA | CODIGO | DISCRIMINACAO | UNID| QUANTIDADE SEM LDI (R$) COM LDI (RS) LDI (RS) LDI (RS)

L PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS RS 5.652.615,81

1.1 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 68.997,31

1.1.1 Demoligio e Remogdo Estrutura Existente R$ 68.997,31
Demoli¢do mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com martelo hidraulico - sem

1.1.1.1 S-CC 1619003 _ reaproveitamento m? 452,81 R$ 80,15 R$ 97,78 R$ 36.292,92 R$ 44.276,01
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo basculante de 6 m* - carga com

1.1.1.2 S-CC 5914675  carregadeira de 1,72 m® e descarga livre ton 1.132,03 R$ 3,09 RS 3,77 _R$ 3.497,98 RS 4.267,76

1.1.1.3 S-CC 5914314  Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural tkm 11.320,31 R$ 1,33 RS 1,62 R$ 15.056,02  R$ 18.338,91

1.1.14 S-CC 4413984  Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactag¢do m’ 452,81 R$ 383 R$ 4,67 R$ 1.734,27 R$ 2.114,63

1.2 INFRA ESTRUTURA R$  1.637.032,86

1.2.1 Estaca Tipo Wirth R$ 1.594.590,86

1.2.1.1 S-CC 2306727  Apoio nautico para a escavacdo com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1.800 mm m 36,00 RS 368,29 R$ 44930 R$ 13.258,44 RS 16.174,80
Apoio nautico para a escava¢ao com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasdo -

12.1.2 S-CC 2306729  resisténcia & compressdo acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm m 32,00 R$ 1.573,46 RS 1.919,55 R$ 50.350,72 RS 61.425,60

1.2.1.3 S-CC 2306714  Escavacéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.500 mm m 76,00 RS 430,70 R$ 525,44 R$ 32.733,20 RS 39.933,44
Escavagdo com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abraséo - resisténcia a

1.2.14 S-CC 2306716 compressdo acima de 80 MPa - D = 1.500 mm m 52,00 R$ 5.149,08 RS 6.281,606 R$ 267.752,16 _R$ 326.646,32
Camisa metalica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de ldmina d’agua -

1.2.1.5 2306677 _ posicionamento m 76,00 R$ 5.728,12 RS 6.988,06 R$ 435.337,12  R$ 531.092,56

1.2.1.6 S-CC 2306731  Apoio nautico para a coloca¢do da armagdo em camisa metalica kg 24.144,80 R$ 0,63 RS 0,77 R$ 15.211,22 RS 18.591,50

1.2.1.7 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 24.144,80 RS 12,67 R$ 1546 R$ 305.914,62 RS 373.278,61

1.2.1.8 S-CC 2306730  Apoio nautico para a execu¢do da concretagem de camisas metalicas m? 226,16 RS 124,46 R$ 151,84 R$ 28.147.87 RS 34.340,13
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1.2.1.9 S-CC 1106280  comerciais m? 226,16 RS 448,66 R$ 54735 RS 101.468,95 R$ 123.788,68
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1.2.1.10 S-CC 1107860 confecgdo em central dosadora de 40 m*h m? 226,16 RS 56,14 R$ 68,49 R$ 12.696,62 RS 15.489,70

1.2.1.11 S-CC 2306248  Arrasamento de estacas de concreto com sec¢do superior a 900 cm? m® 8,00 RS 5.515,51 RS 6.728,69 R$ 44.124,08 RS 53.829,52

1.2.2 Terr R$ 4.533,56
Escavagio, carga e transporte de material de 1 categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de servigo

1.2.2.1 S-CC 5502161 pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? m’ 64,00 RS 533 RS 6,50 RS 341,12 RS 416,00

1222 S-CC 5502978 Compactagéo de aterros a 100% do proctor normal m’ 96,00 RS 4,80 RS 5,86 RS 460,80 R$ 562,56
Enrocamento com pedra de mao, inclusive espalhamento e compactagido mecanica - fornecimento e

1223 S-CC 1505877 assentamento m’ 18,00 RS 161,89 R$ 197,50 R$ 2.914,02 R$ 3.555,00

1.2.3 Viga Ligacio Estacas R$ 37.908,44
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez - confec¢do, instalagdo e

S-CC 3108015 retirada m? 33,60 RS 152,03 R$ 18547 R$ 5.10821 RS 6.231,79

1.2.3.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 1.316,28 RS 12,67 R$ 1546 R$ 16.677,27 RS 20.349,69
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1233 S-CC 1106280  comerciais m? 17,12 RS 448,66 R$ 54735 R$ 7.681,06 RS 9.370,63

1.2.3.4 S-CC 1106057  Concreto magro - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m® 1,48 RS 434,10 R$ 529,58 RS 642,47 R$ 783,78




Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?*/h -

1.2.3.5 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 17,12 RS 56,14 R$ 68,49 RS 961,12 RS 1.172,55

1.3 MESO ESTRUTURA R$ 484.739,13

1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado R$ 32.238,86

1.3.1.1 S-CC 307732 Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalagido dm’ 302,40 R$ 87,39 R$ 106,61 R$ 26.426,74 RS 32.238,86

1.3.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 R$ 136.887,86
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez - confec¢do, instalagdo e

1.3.2.2 S-CC 3108015 retirada m? 112,96 RS 152,03 R$ 18547 R$ 17.17331 RS 20.950,69

2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 1 vez - confec¢do e instalagio m? 204,00 RS 52,80 R$ 64,41 R$ 10.771,20 RS 13.139,64

1323 S-CC 407819  Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 4.998,52 R$ 12,67 RS 1546 RS 63.331,25 RS 77.277,12
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1.3.24 S-CC 1106280  comerciais m? 41,44 RS 448,66 R$ 54735 RS 18.592,47 RS 22.682,18
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

13.25 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 41,44 RS 56,14 RS 68,49 RS 232644 RS 2.838,23

1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 R$ 219.014,08
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez - confec¢do, instalagdo e

1.33.1 S-CC 3108015 retirada m? 139,04 RS 152,03 R$ 18547 R$ 21.138,25 RS 25.787,75

2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 1 vez - confec¢do e instalagdo m? 272,00 RS 52,80 R$ 64,41 R$ 14.361,60 RS 17.519,52

1.33.2 S-CC 407819  Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 8.919,42 R$ 12,67 R$ 1546 RS 113.009,05 RS 137.894,23
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1333 S-CC 1106280  comerciais m? 61,40 RS 448,66 R$ 54735 RS 27.547,72 R$ 33.607,29
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

1334 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 61,40 RS 56,14 RS 68,49 RS 3.447,00 RS 4.205,29

1.34 Pilar Apoio R$ 96.598,33
Formas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confec¢ao,

1.34.1 S-CC 3107969 instalagdo e retirada m? 105,56 RS 11723 R$ 143,02 R$ 12.374,80 RS 15.097,19

1342 S-CC 407819  Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 3.796,80 R$ 12,67 RS 1546 RS 48.105,46 RS 58.698,53
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1343 S-CC 1106280  comerciais m? 31,64 RS 448,66 R$ 54735 RS 14.195,60 RS 17.318,15
Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -

13.44 S-CC 1107860 confecgio em central dosadora de 40 m*/h m’ 31,64 RS 56,14 RS 68,49 RS 1.776,27 RS 2.167,02

1.3.4.5 S-CC 2108166 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 2 vezes - confecgdo, instalagao e retirada m® 112,00 RS 2428 R$ 29,62 R$ 271936 RS 3.317,44

1.4 SUPER ESTRUTURA RS 2.717.388,72

14.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vo 01 e 03 RS 921.239,90
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confeccao, instalagao

14.1.1 S-CC 3108016 e retirada m? 857,12 R$ 98,51 R$ 120,18 R$ 84.434,89 RS 103.008,68

14.1.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 26.835,44 RS 12,67 R$ 1546 RS 340.005,02 RS 414.875,90
Concreto para bombeamento fck =40 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

14.13 S-CC 1106282 comerciais m? 94,96 R$ 503,99 R$ 614,85 RS 47.858,89 R$ 58.386,16
Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -

14.1.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 94,96 RS 56,14 R$ 68,49 R$ 5.331,05 RS 6.503,81
Equipe de apoio ¢/ guindaste p/ montagem, desmontagem, transp. e operagdo da trelica SICET

14.1.5 COMP 001 100/40 (lang. de vigas de concreto pré-moldadas 80t) dia 15,00 R$ 7.23541 RS 8.826,89 RS 108.531,13 RS 132.403,35
Langamento de viga pré-moldada com treliga metéalica SICET capacidade méax. 100t e compr. max.

1.4.1.6 COMP 002 40m un 8,00 R$ 21.113,64 RS 25.757,75 R$ 168.909,15 R$ 206.062,00

1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vio 02 RS 827.173,67
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 2 vezes - confeccao, instalagao

1.4.2.1 S-CC 3108016 e retirada m? 703,36 R$ 98,51 R$ 120,18 R$ 69.287,99 R$ 84.529,80

1422 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 16.338,11 RS 12,67 R$ 1546 R$ 207.003,85 RS 252.587,18

14.2.3 S-CC 4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagido kg 4.682,88 RS 1344 RS 16,40 R$ 62.93791 RS 76.799,23
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas

1424 S-CC 4507757 _ tripartidas, trombeta e protensdo und 32,00 R$ 1.580,09 R$ 1.927,64 R$ 50.562,88 R$ 61.684,48




Bainha metalica didmetro 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrigida, redonda, com

1425 S-CC 4507837 _montagem e injecdo de nata de m 480,00 R$ 111,32 R$ 135,81 R$ 53.433,60 R$ 65.188,80
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1.4.2.6 S-CC 1106282 comerciais m? 74,56 R$ 503,99 R$ 614,85 RS 37.57749 RS 45.843,22
Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -

1.4.2.7 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 74,56 RS 56,14 R$ 68,49 R$ 4.185,80 RS 5.106,61
Equipe de apoio ¢/ guindaste p/ montagem, desmontagem, transp. e operagdo da trelica SICET

1.4.2.8 COMP 001 100/40 (lang. de vigas de concreto pré-moldadas 80t) dia 15,00 R$ 7.23541 RS 8.826,89 RS 108.531,13 RS 132.403,35
Langamento de viga pré-moldada com treliga metéalica SICET capacidade méax. 100t e compr. max.

1.4.2.9 COMP 002 40m un 4,00 R$ 21.113,64 RS 25.757,75 R$ 84.454,57 RS 103.031,00

1.4.3 Transversinas Vio 01 e 03 R$ 62.631,97
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e

1.4.3.1 S-CC 3108015 retirada m? 115,60 R$ 152,03 R$ 185,47 R$ 17.574,67 RS 21.440,33

14.3.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 2.125,84 RS 12,67 R$ 1546 RS 26.934,39 RS 32.865,49
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1433 S-CC 1106280 comerciais m? 13,52 R$ 448,66 R$ 547,35 R$ 6.065,88 RS 7.400,17
Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -

1434 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 13,52 RS 56,14 R$ 68,49 RS 759,01 R$ 925,98

1.4.4 Transversinas Vio 02 R$ 38.283,29
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e

1.4.4.1 S-CC 3108015 retirada m? 65,60 R$ 152,03 R$ 185,47 R$ 9.973,17 RS 12.166,83

1442 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 1.374,60 RS 12,67 R$ 1546 RS 17.416,18 RS 21.251,32
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1443 S-CC 1106280  comerciais m? 7,90 R$ 448,66 R$ 547,35 R$ 3.54441 RS 4.324,07
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?*/h -

1.4.4.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 7,90 RS 56,14 R$ 68,49 RS 443,51 R$ 541,07

14.5 Cortina e Alas - Encontros R$ 86.163,20
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizag@o de 1 vez - confecgdo, instalagdo e

1.4.5.1 S-CC 3108015 retirada m? 137,80 R$ 152,03 R$ 185,47 R$ 20.949,73 R$ 25.557,71

14.5.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 3.271,64 RS 12,67 R$ 1546 RS 41.451,68 RS 50.579,55
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1453 S-CC 1106280 comerciais m? 16,28 R$ 448,66 R$ 547,35 R$ 7.304,18 RS 8.910,86
Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -

1454 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 16,28 RS 56,14 R$ 68,49 RS 913,96 RS 1.115,02

1.4.6 Laje de Aproximagiio R$ 42.411,45
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizag@o de 1 vez - confecgdo, instalagdo e

1.4.6.1 S-CC 3108015 retirada m? 16,08 R$ 152,03 R$ 185,47 R$ 2.444,64 R$ 2.982,36

1.4.6.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 1.596,60 RS 12,67 R$ 1546 RS 20.228,92 RS 24.683,44
Concreto para bombeamento fck =25 MPa - confec¢do em central dosadora de 40 m/h - areia e brita

1.4.6.3 S-CC 1116263 comerciais m? 22,56 R$ 411,90 R$ 502,50 R$ 9.292,46 RS 11.336,40

1.4.6.4 S-CC 1106057  Concreto magro - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 22,56 RS 56,14 R$ 68,49 R$ 1.266,52  R$ 1.545,13
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -

1.4.6.5 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 3,52 RS 434,10 R$ 529,58 R$ 1.528,03 RS 1.864,12

14.7 Pré-Laje RS 238.155,36
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagao

1.4.7.1 S-CC 3108009 e retirada m? 167,18 R$ 7537 R$ 91,95 R$ 12.600,66 RS 15.372,57

1.4.7.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 13.092,21 RS 12,67 R$ 1546 R$ 165.878,30 RS 202.405,57
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1.4.7.3 S-CC 1106280 comerciais m? 33,09 R$ 448,66 R$ 547,35 R$ 14.84549 RS 18.110,99
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -

1.4.7.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 33,09 RS 56,14 R$ 68,49 R$ 1.857,59 RS 2.266,23

14.8 Laje de Pista RS 420.619,44
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confec¢do, instalagdo e

1.4.8.1 S-CC 3108015 retirada m? 126,00 R$ 152,03 R$ 185,47 R$ 19.155,78 RS 23.369,22

1.4.8.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 19.894,67 RS 12,67 R$ 1546 R$ 252.06547 RS 307.571,60




Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita

1.4.8.3 S-CC 1106280 comerciais m? 145,62 R$ 448,66 R$ 547,35 R$ 65.333,87 R$ 79.705,11
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m*/h -
1.4.8.4 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 145,62 RS 56,14 R$ 68,49 R$ 8.175,11 RS 9.973,51
1.4.9 Barreira New Jersey R$ 80.710,44
Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confeccao, instalagdo
1.4.9.1 S-CC 3108009 e retirada m? 257,60 R$ 7537 R$ 91,95 R$ 19.41531 RS 23.686,32
1.4.9.2 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 2.492.88 RS 12,67 R$ 1546 RS 31.584,79 RS 38.539,92
Concreto para bombeamento fck =25 MPa - confec¢do em central dosadora de 40 m*/h - areia e brita
1493 S-CC 1116263 comerciais m? 32,37 R$ 411,90 R$ 502,50 R$ 13.334,11 RS 16.267,03
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50 m?/h -
1494 S-CC 1107860  confeccdo em central dosadora de 40 m*/h m? 32,37 RS 56,14 R$ 68,49 R$ 1.817,38 RS 2.217,17
1.5 ACABAMENTO RS 341.815,23
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m RS 4.749,12
1.5.1.1 S-CC 2015642 Dreno em tubo de ago galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalagdo m 25,50 RS 152,66 R$ 186,24 R$ 3.892,83 RS 4.749,12
1.5.2 GUARDA CORPO METALICO RS 62.505,50
Guarda-Corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes de 1.1/4" espagados de 1,20m, travessa
superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com
1.5.2.1 S-CC 3806386 chumbador mecénico, instalado e pintado. m 70,00 RS 731,94 R$ 892,94 R$ 51.235.80 RS 62.505,50
1.5.3 PAVIMENTO CBUQ RS 39.164,36
1.53.1 S-CC 95995 Camada final de C.B.U.Q. espessura e=5cm, inclusive transporte, aplicagdo e compactagido m’ 35,00 R$ 91537 RS 1.116,71 R$ 32.037,95 RS 39.084,94
1532 S-CC 72943 Camada de pintura de ligagdo com RR-2C, inclusive transporte e aplicagdo m? 35,00 R$ 1,86 RS 2,27 RS 65,10 RS 79,42
1.54 ESTRUTURA PARA TRELICA LANCADEIRA RS 180.355,92
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagao de 2 vezes - confeccao, instalagao
1.54.1 S-CC 3108016 e retirada m? 273,60 RS 98,51 R$ 120,18 R$ 26.952,34 R$ 32.880,70
1.54.2 S-CC 407819  Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 7.381,00 R$ 12,67 R$ 1546 RS 93.517,27 RS 114.087,10
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m*/h - areia e brita
1.543 S-CC 1106289  comerciais m? 61,00 RS 448,66 R$ 54735 RS 27.368,26 R$ 33.388,11
1.5.5 INFRAESTRUTURA PARA PRE-MOLDADOS RS 55.040,34
Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de
1.5.5.1 S-CC 5501700  diametro até 0,15 m m? 1.500,00 R$ 0,55 R$ 0,67 R$ 825,00 RS 1.006,46
Escavagdo, carga e transporte de solos moles na distancia de 3.000 m - caminho de servigo
1.55.2 S-CC 5502997  pavimentado - com caminhdo basculante de 14 m* m? 700,00 RS 23,35 R$ 2849 R$ 16.345,00 RS 19.940,21
1.5.5.3 S-CC 1107892  Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m® 36,00 RS 448,05 R$ 546,60 R$ 16.129,80 RS 19.677,67
1.5.54 S-CC 3106119  Formas de tabuas de pinho - utiliza¢do de 1 vez - confec¢do e instalagdo m? 80,00 RS 147,71 R$ 180,20 R$ 11.816,80 RS 14.415,99
1.6 CANTEIRO RS 402.642,56
1.6.1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 239.409,37
1.6.1.1 COMP 003 més 8,00 R$ 24.530,50 R$ 29.926,17 R$ 196.244,02 R$ 239.409,37
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA RS 97.856,38
1.6.2.1 COMP 004 un 1,00 R$ 80.212,94 RS 97.856,38 RS 80.212,94 RS 97.856,38
1.6.3 MOBILIZACAO RS 28.216,74
1.6.3.1 COMP 005 un 1,00 R$ 23.129,28 R$ 28.216,74 R$ 23.129,28 R$ 28.216,74
1.6.4 DESMOBILIZACAO RS 37.160,08
1.6.4.1 COMP 006 un 1,00 R$ 30.460,14 R$ 37.160,08 RS 30.460,14 R$ 37.160,08




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS -
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PROJETO N* 5235 PROJETOS E ASSESSORIA
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REFERENCIAL 03  SINAPI 03/2023
LDI 22,00% Data: 22/08/2023
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS 718.494,01 1.529.896,86 533.921,28 774.573,39 1.070.200,66 276.543,47 457.108,15 291.877,99
1.
111 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE RS 68.997,31
1.1.1.1 Demoligio e Remogio Estrutura Existente s 899731 68.997.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 100%
1.2 INFRA ESTRUTURA RS 1.637.032,86
1.2.1 Estaca Tipo Wirth s 1594.590.86 478.377.26 1.116.213.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 30% 70%
12.2 s s356 1.360.07 1.360.07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.813.42 0,00
o 30% 30% 40%
12.3 Viga Ligacio Estacas s 1790844 0,00 18.954.22 18.954.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
" 50% 50%
1.3 MESO ESTRUTURA RS 484.739,13
1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado s 23886 0.00 0.00 0.00 0.00 32.238.86 0.00 0.00 0.00
o 100%
132 Viga Travessa Apoio 01 ¢ 04 s 13658786 0.00 0.00 0.00 41.066.36 95.821.50 0.00 0.00 0.00
- 30% 70%
133 Viga Travessa Apoio 02 ¢ 03 s 1901408 0.00 0.00 0.00 65.704.22 153.309.86 0.00 0.00 0.00
- 30% 70%
134 Pilar Apoio s 96.598.33 0.00 0.00 48.299.17 48.299.17 0.00 0.00 0.00 0.00
T 50% 50%
14 SUPER ESTRUTURA RS 2.717.388,72
1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Viio 01 e 03 RS 921.239.90 0,00 184.247.98 184.247.98 184.247.98 368.495,96 0,00 0,00 0,00
o 20% 20% 20% 40%
1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Viio 02 RS 717367 0,00 165.434,73 165.434,73 165.434,73 330.869.47 0,00 0,00 0,00
- 20% 20% 20% 40%
14.3 T inas Vio 01 ¢ 03 s 263197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.631.97 0,00 0,00
" 100%.
144 T inas Vio 02 s 82829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.283.29 0,00 0,00
T 100%.
1.4.5 Cortina ¢ Alas - Encontros s 616320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.163.20 0,00 0,00
_ 100%.
1.4.6 Laje de Aproximagio s 241145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.411.45
T 100%.
14.7 Pré-Laje s 23815536 0,00 0,00 59.538.84 59.538.84 59.538.84 59.538.84 0,00 0,00
T 25% 25% 25% 25%
1.4.8 Laje de Pista s 2061944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.619.44 0,00
- 100%.
1.4.9 Barreira New Jersey s 071044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.710.44
- 100%.
5 ACABAMENTO RS 341.815,23
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m s P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.749.12 0.00
T 100%
1.5.2 GUARDA CORPO METALICO RS 62.505,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.505,50
- 100%
1.5.3 PAVIMENTO CBUQ RS 39.164.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.164.36
- 100%
154 ESTRUTURA PARA TRELICA LANCADEIRA RS 180.355.92 0,00 0,00 0,00 180.355,92 0,00 0,00 0,00 0,00
o 100%
1.5.5 INFRAESTRUTURA PARA PRE-MOLDADOS RS 55.040.34 13.760,08 13.760,08 27.520,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 25% 25% 50%
1.6 CANTEIRO RS 402.642,56
1.6.1 ADMINISTRACAO LOCAL s 23940937 29.926.17 29.926.17 29.926.17 29.926.17 29.926.17 29.926.17 29.926.17 29.926.17
. 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA RS 97.856,38 97.856.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.00%
1.6.3 MOBILIZAGAO s 2821674 28216.74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.00%
1.6.4 DESMOBILIZACAO RS 3716008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.160,08
100.00%
R$ 5.652.615,81 13% 27% 9% 14% 19% 5% 8% 5%
ACUMULADO 13% 40% 49% 63% 82% 87% 95% 100%




