

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA AUGUSTO M. SOARES

Projeto Geometrico

PRANCHA

Pavim. Asfáltica R. AUGUSTO M. SOARES
Da est. 69 até est. 141 - 1.440,00 metros

10.152,00 m²

Setembro/2023

sem esc.

$$1/4$$



[illegible]

Diagrama de uma seção transversal de uma estrada. O perfil longitudinal mostra uma inclinação de $i=2\%$ em ambas as direções. As camadas de pavimento são indicadas como: "Camada Asfáltica - E=5cm" e "Reperfilagem Asfáltica E:4cm". O comprimento total da seção é de 7,05m. O diagrama também mostra o "meio-fio" e o "passeio" (calçada) com uma variação ("Var.") no nível do terreno.



TERRENO EXISTENTE

MEIO-FIO DE CONCRETO (VER PROJETO TIPO)

Assinado de forma
digital por PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08
10:51:41 -03'00'

Assinado de forma digital por
GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=presencial,
ou=03402819000173,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX,
ou=RFB-e-CPF A3, cn=GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:23:09 -03'00'



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Secretaria de Planejamento

Projeto Geometrico

Pavim. Asfáltica R. AUGUSTO M. SOARES
Da est. 69 até est. 141 - 1.440,00 metros

10.152,00 m²

Setembro/2023

sem esc.


3/4

PROJETO GEOMETRICO/DRENAGEM



Projeto		Terreno		Dist.		Estaca		Projeto		Terreno		Dist.		Estaca	
123+14.987	Z: 21.416	124	2474.98	125	2500.00	126	2512.51	127	2540.00	128	2560.00	129	2580.00	130	2600.00
125+12.506	Z: 21.943	126	2512.51	127	2540.00	128	2560.00	129	2580.00	130	2600.00	131	2620.00	132	2640.00
128+2.521	Z: 21.890	129	2580.00	130	2600.00	131	2620.00	132	2640.00	133	2660.00	134	2680.00	135	2700.00
131+17.538	Z: 21.508	132	2640.00	133	2660.00	134	2680.00	135	2700.00	136	2720.00	137	2740.00	138	2760.00
134+7.486	Z: 21.240	135	2680.00	136	2700.00	137	2720.00	138	2740.00	139	2760.00	140	2780.00	141	2800.00
136+17.453	Z: 21.494	137	2720.00	138	2740.00	139	2760.00	140	2780.00	141	2800.00	142	2820.00	143	2840.00
138+15.010	Z: 22.259	139	2760.00	140	2780.00	141	2800.00	142	2820.00	143	2840.00	144	2860.00	145	2880.00
140+0.032	Z: 23.197	141	2800.00	142	2820.00	143	2840.00	144	2860.00	145	2880.00	146	2900.00	147	2920.00

SEÇÃO TIPO



PEDRO
ALFREDO
RAMOS:509
39254972

Assinado de forma
digital por PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08
10:51:18 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942

Assinado de forma digital por
GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:23:42 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA AUGUSTO M. SOARES

PROJETO
Projeto Geometrico

PRANCHA


CONTEÚDO Pavim. Asfaltica R. AUGUSTO M. SOARES
Da est. 69 até est. 141 - 1.440,00 metros

ÁREA
10.152,00 m²

DATA
Setembro/2023

ESCALA
sem esc.


4 / 4



1/4





Trecho entre a estaca 25 e a estaca 30, correção de ponto baixo, com execução de base de macadame seco e=30cm, e brita graduada e=15cm com capa de asfalto com 9cm de espessura.																															
16+19,944 Z: 20,546		20+5,259 Z: 20,735		21+17,494 Z: 20,648		23+3,053 Z: 20,359												31+17,532 Z: 20,620		33+2,462 Z: 21,063											
0,52%		0,29%		0,29%		-0,27%		-1,13%		-1,61%								1,99%		1,88%		1,88%						-1,05%		-0,45%	
												-1,61%		-0,84%		1,99%												-0,45%		0,34%	
20,55		20,60		20,66		20,72		20,69		20,65		20,39		20,09		19,76		19,53		19,32		20,62		21,04		21,08		20,90		20,69	
20,50		20,49		20,57		20,63		20,61		20,56		20,37		19,88		19,63		19,43		19,15		20,48		20,94		20,96		20,89		20,68	
340,00		360,00		380,00		400,00		420,00		440,00		460,00		480,00		500,00		514,13		540,00		560,00		580,00		600,00		620,00		640,00	
																		28+2,519 Z: 19,126				31+17,532 Z: 20,620		33+2,462 Z: 21,063						38+2,471 Z: 20,410	



PROJETO GEOMETRICO

This aerial photograph shows a proposed road alignment overlaid on a real-world landscape. The road is defined by a central black line and orange boundary lines. Stationing is indicated by numbers 40 through 60 along the centerline. The surrounding area includes residential buildings, green fields, and a body of water at the top. A north arrow points towards the upper left.



**PEDRO
ALFREDO
RAMOS:509
39254972**

Assinado de forma
digital por PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08
10:53:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

**GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942**

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4

Assinado de forma digital por PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:53:19 -03'00'



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA

Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA LEONEL BORATI

PROJETO

Projeto Geometrico

CONTEÚDO Pavim. Asfáltica R. LEONEL BORATI
Da est. 0 até est. 69 - 1.380,00 metros

ÁREA

10.005,00 m²

DATA

Setembro/2023


ESCALA

sem esc.

PRANCHA

3/4

PROJETO GEOMETRICO



PEDRO
ALFREDO
RAMOS:5093
9254972

Assinado de forma digital por PEDRO
ALFREDO RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:47:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942

Assinado de forma digital por
GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e CPF A3,
cn=GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:32:15 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA WALDEMIRO MAFESSOLI

PROJETO
Projeto Geometrico

PRANCHA

CONTEÚDO
Pav. Asfáltica R. WALDEMIRO MAFESSOLI- Ext. 1.407m


ÁREA
9.239,61 m²

DATA
Setembro/2023

ESCALA
1:1.000

1/2

PROJETO GEOMETRICO



PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Assinado de forma digital por PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:46:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:32:46 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA WALDEMIRO MAFESSOLI

PROJETO
Projeto Geometrico

PRANCHA

2/2

CONTEÚDO
Pav. Asfáltica R. WALDEMIRO MAFESSOLI- Ext. 1.407m



ÁREA
9.239,61 m²



DATA
Setembro/2023

ESCALA
1:1.000

PROJETO DE SINALIZAÇÃO



	R1	R1 - PARE	04 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITAIDA	06 Unid.



PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939
254972

Assinado de forma digital por PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:45:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942

Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:24:14 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA AUGUSTO M. SOARES

PROJETO
Projeto de Sinbalização

PRANCHA

1 / 4



CONTEÚDO Pavim. Asfaltica R. AUGUSTO M. SOARES
Da est. 69 até est. 141 - 1.440,00 metros



ÁREA
10.152,00 m²

DATA
Setembro/2023

ESCALA
sem esc.



	R1	R1 - PARE	04 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITIDA	06 Unid.



PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Assinado de forma digital por PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:44:29 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARIN/COMEX, ou=RFB e CPF A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:24:48 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA AUGUSTO M. SOARES

PROJETO
Projeto de Sinbalização

PRANCHA

2/4



CONTEÚDO
Pavim. Asfaltica R. AUGUSTO M. SOARES
Da est. 69 até est. 141 - 1.440,00 metros


ÁREA
10.152,00 m²

DATA
Setembro/2023

ESCALA
sem esc.



	R1	R1 - PARE	04 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITAIDA	06 Unid.



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA AUGUSTO M. SOARES

PROJETO
Projeto de Sinbalização

CONTEÚDO Pavim. Asfaltica R. AUGUSTO M. SOARES
Da est. 69 até est. 141 - 1.440,00 metros




ÁREA
10.152,00 m²



DATA
Setembro/2023



ESCALA
sem esc.

PRANCHA

3 / 4



	R1	R1 - PARE	04 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITAIDA	06 Unid.



PEDRO ALFREDO
RAMOS:5093925
4972

Assinado de forma digital
por PEDRO ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08
10:44:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942

Assinado de forma digital por
GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=presencial,
ou=03402819000173, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e CPF
A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:25:57 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA

Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA AUGUSTO M. SOARES

PROJETO

Projeto de Sinbalização

CONTEÚDO

Pavim. Asphaltica R. AUGUSTO M. SOARES
Da est. 69 até est. 141 - 1.440,00 metros

ÁREA

10.152,00 m²

DATA

Setembro/2023


ESCALA



sem esc.



PRANCHA

4 / 4

PROJETO DE SINALIZAÇÃO



	R1	R1 - PARE	11 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITIDA	09 Unid.



PEDRO
ALFREDO
RAMOS:5093
9254972

Assinado de forma
digital por PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08
10:50:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942

Assinado de forma digital por
GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e CPF
A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:30:31 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA LEONEL BORATI

PROJETO
Projeto de Sinbalização

CONTEÚDO Pavim. Asfaltica R. LEONEL BORATI
Da est. 0 até est. 69 - 1.380,00 metros

ÁREA
10.005,00 m²

DATA
Setembro/2023



ESCALA
sem esc.



PRANCHA

1/3

PROJETO DE SINALIZAÇÃO



	R1	R1 - PARE	11 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITIDA	09 Unid.



PEDRO
ALFREDO
RAMOS:5093
9254972

Assinado de forma digital por PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:50:44 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI
DELL
ANTONIO:07
438882942

Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=03402819000173, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CPF A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:31:03 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA LEONEL BORATI

PROJETO
Projeto de Sinbalização

CONTEÚDO Pavim. Asfaltica R. LEONEL BORATI
Da est. 0 até est. 69 - 1.380,00 metros



ÁREA
10.005,00 m²



DATA
Setembro/2023



ESCALA
sem esc.

PRANCHA

2/3



	R1	R1 - PARE	11 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITAIDA	09 Unid.



PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939
254972

Assinado de forma digital por PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:48:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942

Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=03402819000173, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e CPF A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:31:38 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA LEONEL BORATI

PROJETO
Projeto de Sinbalização

PRANCHA

CONTEÚDO Pavim. Asfaltica R. LEONEL BORATI
Da est. 0 até est. 69 - 1.380,00 metros



ÁREA
10.005,00 m²



DATA
Setembro/2023

ESCALA
1:1.000

3 / 3



	R1	R1 - PARE	14 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITAIDA	07 Unid.



PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939254972
254972

Assinado de forma
digital por PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08
10:49:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI
DELL
ANTONIO:07
438882942

Assinado de forma digital por
GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:33:17 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA WALDEMIRO MAFESSOLI

PROJETO
Projeto de Sinbalização

CONTEÚDO
Pav. Asphaltica R. WALDEMIRO MAFESSOLI- Ext. 1.407m

ÁREA
9.239,61 m²

DATA
Setembro/2023



ESCALA
1:1.000



PRANCHA

1/3

PROJETO GEOMETRICO



	R1	R1 - PARE	14 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITAIDA	07 Unid.



PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Assinado de forma digital por PEDRO ALFREDO RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:49:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=03402819000173, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e-CF, A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:33:51 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA WALDEMIRO MAFESSOLI

PROJETO
Projeto de Sinbalização

CONTEÚDO
Pav. Asphaltica R. WALDEMIRO MAFESSOLI- Ext. 1.407m



ÁREA
9.239,61 m²

DATA
Setembro/2023


ESCALA
1:1.000

PRANCHA

2/3



	R1	R1 - PARE	14 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITAIDA	07 Unid.



PEDRO ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:48:13 -03'00'

Assinado de forma digital por PEDRO ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08 10:48:13 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942

Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARINFCOMEX, ou=RFB e-CPF A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:34:22 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4

PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA

Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA WALDEMIRO MAFESSOLI

PROJETO

Projeto de Sinbalização

CONTEÚDO

Pav. Asphaltica R. WALDEMIRO MAFESSOLI- Ext. 1.407m

ÁREA

9.239,61 m²

DATA


Setembro/2023

ESCALA



1:1.000



PRANCHA



3 / 3



PROJETO DE SINALIZAÇÃO



	R1	R1 - PARE	04 Unid.
	R19	R19 - VELOCIDADE PERMITAIDA	02 Unid.



PEDRO
ALFREDO
RAMOS:5093
9254972

Assinado de forma
digital por PEDRO
ALFREDO
RAMOS:50939254972
Dados: 2023.12.08
10:48:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ 82.925.652/0001-00

GERONIMO
BATTISTI DELL
ANTONIO:074
38882942

Assinado de forma digital por
GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=presencial,
ou=03402819000173, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB e CPF
A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL
ANTONIO:07438882942
Dados: 2023.12.07 12:27:41 -03'00'

Geronimo B. Dell Antonio
Engenheiro Civil
CREA-SC: 112271-4



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SECRETARIA
Secretaria de Planejamento

LOCAL : RUA JOÃO ANDREGTONI

PROJETO
Projeto de Sinalização

PRANCHA

CONTEÚDO
Pavim. Asphaltica R. JOÃO ANDREGTONI - Ext. 241,66m

ÁREA
2.416,60 m²

DATA
Setembro/2023

ESCALA
sem esc.

1/2