
Recurso:

Proponente:

Objeto:

Natureza da obra:

Regime previdenciário:

Siglas % adotado 1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 3,20% 3,00% 4,00% 5,50%

SG 1,00% 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,19% 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% 0,00% 2,50% 5,00%

BDI PAD 20,34% 20,34% 22,12% 25,00%

Nome: Geronimo Battisti Dell Antonio

               CREA/SC: 112271-4

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 

100%, com a respectiva alíquota de 3% de ISS (3% sobre o valor da nota).

O COFINS praticado é de 3,00% sobre o valor da nota;

O PIS praticado é de 0,65% sobre o valor da nota;

______________________________ São João Batista / SC 10 de dezenbro de 2023

Responsável Técnico Local Data

Tributos (ISS, variável de acordo com município)

BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

O cálculo do BDI foi realizado conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU  (processo nº TC 036.076/2011-2).

O cálculo do BDI empregado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Planilha Múltipla V3.0.3/2018) também segue o Acórdão do 

TCU.

Os valores do BDI foram calculados conforme a seguinte fórmula (Fórmula Acórdão TCU):

BDI = 
(1 + AC + SG + R) x (1 + DF) x (1 + L)

-1
(1 - CP - ISS)

Administração Central

Seguro + Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

construção e ou reforma de edificações
01/12/2023

NÃO DESONERADO

Percentuais adotados Intervalos referenciais

Itens

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, Cep 88.240-000 – São João Batista/SC

Tel: (48) 3265-0195. E-mail: planejamento@sjbatista.sc.gov.br  engenharia@sjbatista.sc.gov.br

CÁCULO DE BDI 
BDI SEM DESONERAÇÃO

FÓRMULA ACÓRDÃO TCU

Padrão CEF Planilha Múltipla V3.0.3 

(2018)

secre. De educação municipal

AMPLIAÇÃO DE CRECHE - COZINHA

GERONIMO BATTISTI 
DELL 
ANTONIO:074388829
42

Assinado de forma digital por GERONIMO 
BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, 
ou=03402819000173, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, 
ou=RFB e-CPF A3, cn=GERONIMO BATTISTI 
DELL ANTONIO:07438882942 
Dados: 2023.12.04 10:08:22 -03'00'



Empresa CNPJ

1 18.857.973/0001-07

2 00.693.710/0001-44

3 26.487.744/0004-19

4 20.334.139/0001-89

5 26.520.352/0001-61

6 02.076.278/0001-78

Fonte Código Unidade

Cotação COT-01 M

Empresa Cotação

1 14,77  R$   

2 11,46  R$   

3 10,56  R$   

Fonte Código Unidade

Cotação COT-02 unid

Empresa Cotação

4 33,08  R$   

5 12,00  R$   

6 18,57  R$   

___________________________________

GERONIMO BATTISTI DELL ATONIO

ENGENHEIRO CIIVL

CREA/SC - 112271/4

CENTRO DO ENCANADOR nov/23

Nome da empresa Data da cotação

ITANOVA nov/23

ASKOI nov/23

Descrição VALOR UNITÁRIO

GRADE DE VENTILAÇÃO PLASTICA DE 100 MM BRANCA COM TELA 21,22  R$                                             

GP PENANTE nov/23

CRUZEIRO nov/23

GRAVIA nov/23

CENTRO DO ENCANADOR

Descrição VALOR UNITÁRIO

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 160,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E 12,26  R$                                             

COTAÇÕES 01/12/2023
AMPLIAÇÃO DE CRECHE - COZINHA

Empresas fornecedoras

CONTATO

GP PENANTE penantegrupo@gmail.com

CRUZEIRO cruzeironegocios@gmail.com

GRAVIA sac@gravia.com

Nome

vendas@cenrodoencanador.com.br

ITANOVA https://www.itanova.com.br/contato

ASKOI vendas@askoi.com.br

Nome da empresa Data da cotação

COTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br
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Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br
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Assinado de forma digital por GERONIMO 
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CRONOGRAMA

AMPLIAÇÃO DE CRECHE - COZINHA

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 5.880,86R$         5.880,86R$           100%

INFRAESTRUTURA

TOTAL 36.548,92R$       36.548,92R$         100%

SUPERESTRUTURA

TOTAL 41.470,00R$       41.470,00R$         100%

TELHADO

TOTAL 32.145,79R$       32.145,79R$         100%

REVESTIMENTO

TOTAL 61.272,07R$       61.272,07R$      100%

ESQUADRIAS

TOTAL 17.012,24R$       17.012,24R$      100%

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

TOTAL 8.455,31R$         8.455,31R$        100%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 9.404,16R$         9.404,16R$        100%

PREVENTIVO

TOTAL 749,27R$             749,27R$            100%

SISTEMA DE GÁS

TOTAL 2.899,37R$         2.899,37R$        100%

TOTAL 215.837,99R$     

TOTAL SIMPLES 83.899,78R$         39% 32.145,79R$         15% 78.284,31R$      36% 21.508,11R$      10%

TOTAL ACUMULADO 83.899,78R$         39% 116.045,57R$       54% 194.329,88R$    90% 215.837,99R$    100%

____________________________________________________

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO

Engenheiro Civil

Crea-SC: 112271-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 
3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

GERONIMO BATTISTI 
DELL 
ANTONIO:07438882942

Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI 
DELL ANTONIO:07438882942 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, 
ou=03402819000173, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=ARINFOCOMEX, ou=RFB 
e-CPF A3, cn=GERONIMO BATTISTI DELL 
ANTONIO:07438882942 
Dados: 2023.12.07 07:08:58 -03'00'



PROJETO: FOLHA Nº 001

LOCALIZAÇÃO: 01/12/2023

BASE ITEM

1 R$ 5.880,86

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 314,36R$           378,30R$            1.702,35R$         

1.2 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 42,22 82,25R$             98,97R$               4.178,51R$         

2 R$ 36.548,92

2.1 R$ 35.783,35

2.1.1 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 8,44 173,16R$           208,38R$            1.759,56R$         

2.1.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 5,04 168,99R$           203,36R$            1.025,72R$         

2.1.3 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/202
M2 100,88 2,68R$                3,22R$                 324,82R$            

2.1.4 SINAPI 97091
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
KG 887,73 14,17R$             17,05R$               15.135,73R$      

2.1.5 SINAPI 42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS 

INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
M 84,07 6,10R$                7,34R$                 617,03R$            

2.1.6 COTAÇÃO COT-01
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 160,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS 

INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
M 42,22 12,26R$             14,75R$               622,74R$            

2.1.7 SINAPI 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,21 13,46R$             16,19R$               537,59R$            

2.1.8 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 20,18 649,12R$           781,15R$            15.760,16R$      

2.2 R$ 765,57

ITEM

SINAPI 10/2023

 VALOR UNIT. 

TOTAL + BDI 
TOTAL

20,34%
TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO - 

DESONERADOS:

QUANTIDADE

ORÇAMENTO 

REFERÊNCIA

AMPLIAÇÃO DE CRECHE - COZINHA

Rua Pedro de Alcântara Raitz - Bairro Tajuba II - São João Batista / SC

 VALOR UNIT. 

TOTAL 
DESCRIÇÃO UNID

DEINFRA 01/2021
BDI

INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO EM RADIER

CALÇADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – planejamento@sjbatista.sc.gov.br



2.2.1 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
 M3 0,76 840,95R$           1.011,99R$         765,57R$            

3 R$ 41.470,00

3.1 R$ 10.468,07

3.1.1 DEINFRA 40208 Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações M2 53,91 77,61R$             93,39R$               5.034,65R$         

3.1.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 35,42 15,62R$             18,79R$               665,54R$            

3.1.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 174,12 12,25R$             14,74R$               2.566,52R$         

3.1.4 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 2,70 677,52R$           815,32R$            2.201,36R$         

3.2 R$ 15.816,46

3.2.1 DEINFRA 40208 Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações M2 63,68 77,61R$             93,39R$               5.947,07R$         

3.2.2 SINAPI 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 

AF_09/2020
M 85,68 15,55R$             18,71R$               1.603,07R$         

3.2.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 30,68 15,62R$             18,79R$               576,47R$            

3.2.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,46 12,25R$             14,74R$               331,06R$            

3.2.5 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 332,30 10,28R$             12,37R$               4.110,55R$         

3.2.6 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 3,85 701,10R$           843,70R$            3.248,24R$         

3.3 R$ 15.185,47

3.3.1 DEINFRA 42643 Laje Pre-Fabricada 12 cm para pisos com capa M2 100,88 122,40R$           147,29R$            14.858,32R$      

3.3.2 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 20,63 13,18R$             15,86R$               327,15R$            

4 R$ 32.145,79

4.1 DEINFRA 42721 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento M2 132,85 122,59R$           147,52R$            19.598,03R$      

4.2 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 132,85 48,84R$             58,77R$               7.807,59R$         

4.3 SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 15,00 77,83R$             93,66R$               1.404,90R$         

4.4 DEINFRA 42738 Calha chapa galvanizada corte 28 M 24,60 65,27R$             78,54R$               1.932,08R$         

4.5 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 21,00 33,73R$             40,59R$               852,39R$            

SUPERESTRUTURA

PILARES

VIGAS

LAJE/FORRO

TELHADO



4.6 SINAPI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UNID 12,00 38,15R$             45,90R$               550,80R$            

5 R$ 61.272,07

5.1 R$ 47.053,43

5.1.1 DEINFRA 42666 Alvenaria tijolos 6 furos 15 cm M2 200,68 69,79R$             83,98R$               16.852,77R$      

5.1.2 SINAPI 101162

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M2 2,26 188,57R$           226,92R$            513,29R$            

5.1.3 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM BISNAGA. AF_03/2016
M 191,06 3,62R$                4,35R$                 831,11R$            

5.1.4 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 274,74 4,92R$                5,92R$                 1.626,46R$         

5.1.5 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 155,54 7,64R$                9,19R$                 1.429,44R$         

5.1.6 SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 274,74 27,19R$             32,72R$               8.989,49R$         

5.1.7 DEINFRA 43683 Emboço/massa unica - paredes externas - expessura de 2 cm M2 155,54 31,26R$             37,61R$               5.850,00R$         

5.1.8 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 16,00 52,57R$             63,26R$               1.012,16R$         

5.1.9 SINAPI 96467
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE 

DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023
M 94,74 6,48R$                7,79R$                 738,00R$            

5.1.10 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 430,28 3,93R$                4,72R$                 2.030,94R$         

5.1.11 DEINFRA 42782 Pintura acrilica - 2 demaos M2 430,28 12,92R$             15,54R$               6.686,61R$         

5.1.12 DEINFRA 42858 Bancada de concreto aparente rev. granito polido 0,60x0,07m M 1,20 341,51R$           410,97R$            493,16R$            

5.2 R$ 7.152,34

5.2.1 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 91,02 7,85R$                9,44R$                 859,22R$            

5.2.2 SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 91,02 39,56R$             47,60R$               4.332,55R$         

5.2.3 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 91,02 4,99R$                6,00R$                 546,12R$            

5.2.4 DEINFRA 42782 Pintura acrilica - 2 demaos M2 91,02 12,92R$             15,54R$               1.414,45R$         

5.3 R$ 7.066,30

5.3.1 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 33,19 54,57R$             65,66R$               2.179,05R$         

PAREDES

TETO

PISO 

REVESTIMENTO



5.3.2 SINAPI 93389

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 

M2.AF_02/2023_PE

M2 6,67 57,38R$             69,05R$               460,56R$            

5.3.3 SINAPI 93390

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 19,64 49,83R$             59,96R$               1.177,61R$         

5.3.4 SINAPI 93391

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 64,71 41,73R$             50,21R$               3.249,08R$         

6 R$ 17.012,24

6.1 SINAPI 90797

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 7,00 686,01R$           825,54R$            5.778,78R$         

6.2 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,60 829,48R$           998,19R$            598,91R$            

6.3 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 2,00 918,82R$           1.105,70R$         2.212,50R$         

6.4 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,80 498,69R$           600,12R$            6.481,29R$         

6.5 SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 10,80 149,33R$           179,70R$            1.940,76R$         

7 R$ 8.455,31

7.1 R$ 2.061,72

7.1.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,00 13,45R$             16,18R$               1.035,52R$         

7.1.2 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID 4,00 22,24R$             26,76R$               107,04R$            

7.1.3 SINAPI 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID 12,00 8,16R$                9,81R$                 117,72R$            

7.1.4 SINAPI 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID 2,00 6,63R$                7,97R$                 15,94R$              

7.1.5 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID 4,00 13,18R$             15,86R$               63,44R$              

7.1.6 SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID 6,00 31,68R$             38,12R$               228,72R$            

7.1.7 SINAPI 102611
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UNID 1,00 409,96R$           493,34R$            493,34R$            

ÁGUA FRIA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS



7.2 R$ 3.383,86

7.2.1 SINAPI 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UNID 4,00 20,44R$             24,59R$               98,36R$              

7.2.2 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 6,00 23,41R$             28,17R$               169,02R$            

7.2.3 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 8,00 36,49R$             43,91R$               351,28R$            

7.2.4 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 20,00 40,87R$             49,18R$               983,60R$            

7.2.5 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 5,80 13,45R$             16,18R$               93,84R$              

7.2.6 SINAPI 89500
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID 6,00 13,39R$             16,11R$               96,66R$              

7.2.7 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UNID 3,00 14,08R$             16,94R$               50,82R$              

7.2.8 SINAPI 89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UNID 2,00 45,89R$             55,22R$               110,44R$            

7.2.9 SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID 2,00 5,84R$                7,02R$                 14,04R$              

7.2.10 SINAPI 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UNID 4,00 16,04R$             19,30R$               77,20R$              

7.2.11 SINAPI 89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UNID 2,00 40,86R$             49,17R$               98,34R$              

7.2.12 SINAPI 104352

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UNID 2,00 41,64R$             50,10R$               100,20R$            

7.2.13 SINAPI 103998
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID 2,00 15,31R$             18,42R$               36,84R$              

7.2.14 SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID 2,00 21,16R$             25,46R$               50,92R$              

7.2.15 SINAPI 89433
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UNID 2,00 13,88R$             16,70R$               33,40R$              

7.2.16 DEINFRA 43029 Caixa de inspecao 30x30x40 cm em alvenaria UNID 3,00 224,51R$           270,17R$            810,51R$            

7.2.17 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UNID 1,00 173,17R$           208,39R$            208,39R$            

7.3 R$ 3.009,73

ESGOTO

APARELHOS E METAIS



7.3.1 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID 2,00 450,45R$           542,07R$            1.084,14R$         

7.3.2 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UNID 2,00 45,82R$             55,13R$               110,26R$            

7.3.3 SINAPI 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID 2,00 327,64R$           394,28R$            788,56R$            

7.3.4 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UNID 2,00 50,25R$             60,47R$               120,94R$            

7.3.5 SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UNID 2,00 49,30R$             59,32R$               118,64R$            

7.3.6 SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID 4,00 51,52R$             61,99R$               247,96R$            

7.3.7 SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO 

TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID 1,00 448,09R$           539,23R$            539,23R$            

8 R$ 9.404,16

8.1 R$ 1.279,70

8.1.1 DEINFRA 43352 Fio isolado 1,5mm2 - 750V M 80,00 2,82R$                3,39R$                 271,20R$            

8.1.2 DEINFRA 43353 Fio isolado 2,5mm2 - 750V M 80,00 3,90R$                4,69R$                 375,20R$            

8.1.3 DEINFRA 43354 Fio isolado 4.0mm2 - 750V M 35,00 6,05R$                7,28R$                 254,80R$            

8.1.4 DEINFRA 43355 Fio isolado 6.0mm2 - 750V M 25,00 8,80R$                10,58R$               264,50R$            

8.1.5 DEINFRA 43356 Fio isolado 10.0mm2 -750V M 10,00 9,48R$                11,40R$               114,00R$            

8.2 R$ 4.999,06

8.2.1 SINAPI 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020
UNID 18,00 185,25R$           222,92R$            4.012,56R$         

8.2.2 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 8,00 40,89R$             49,20R$               393,60R$            

8.2.3 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 5,00 43,23R$             52,02R$               260,10R$            

8.2.4 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 8,00 34,57R$             41,60R$               332,80R$            

8.3 R$ 1.282,19

8.3.1 SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1,00 94,85R$             114,14R$            114,14R$            

8.3.2 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1,00 11,49R$             13,82R$               13,82R$              

8.3.3 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 2,00 12,26R$             14,75R$               29,50R$              

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABOS E CONDUITES

QUADRO DE DISTRUBUIÇÃO 



8.3.4 SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1,00 74,46R$             89,60R$               89,60R$              

8.3.5 SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1,00 22,41R$             26,96R$               26,96R$              

8.3.6 DEINFRA 40033 Disjuntor DR bipolar 40A 30MA - 240V UNID 2,00 261,93R$           315,20R$            630,40R$            

8.3.7 SINAPI 39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)
UNID 1,00 88,96R$             107,05R$            107,05R$            

8.3.8 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UNID 1,00 54,78R$             65,92R$               65,92R$              

8.3.9 SINAPI 39246
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M 8,00 3,91R$                4,70R$                 37,60R$              

8.3.10 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UNID 1,00 73,93R$             88,96R$               88,96R$              

8.3.11 DEINFRA 43351 Fio de cobre Nu 6mm2 M 8,00 8,13R$                9,78R$                 78,24R$              

8.4 R$ 1.843,21

8.4.1 SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 28,00 7,15R$                8,60R$                 240,80R$            

8.4.2 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 37,00 10,84R$             13,04R$               482,48R$            

8.4.3 SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 9,00 10,01R$             12,04R$               108,36R$            

8.4.4 SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 7,00 13,54R$             16,29R$               114,03R$            

8.4.5 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 21,00 20,71R$             24,92R$               523,32R$            

8.4.6 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UNID 18,00 17,28R$             20,79R$               374,22R$            

9 R$ 749,27

9.1 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UNID 5,00 23,63R$             28,43R$               142,15R$            

9.2 SINAPI 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UNID 4,00 23,50R$             28,27R$               113,08R$            

9.3 COTAÇÃO COT-02 GRADE DE VENTILAÇÃO PLASTICA DE 100 MM BRANCA COM TELA UNID 2,00 21,22R$             25,53R$               51,06R$              

9.4 SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 
UNID 2,00 184,06R$           221,49R$            442,98R$            

10 R$ 2.899,37

10.1 DEINFRA 12380 Cap de aco preto 1/2" UN 1,00 3,94R$                4,74R$                 4,74R$                 

10.2 DEINFRA 12379 Cap de aco preto 3/4" UN 1,00 3,94R$                4,74R$                 4,74R$                 

SISTEMA DE GÁS

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

PREVENTIVO



10.3 DEINFRA 12382 Coletor tipo E para 4 cilindros UN 1,00 538,53R$           648,06R$            648,06R$            

10.4 DEINFRA 12381 Luva de reducao de cobre 3/4 X 1/2 " UN 1,00 9,96R$                11,98R$               11,98R$              

10.5 DEINFRA 12384 Luva para coletor 3/4' UN 1,00 10,21R$             12,28R$               12,28R$              

10.6 DEINFRA 12376 Pig tail UN 1,00 26,47R$             31,85R$               31,85R$              

10.7 DEINFRA 12378 Tubo de aco preto sem costura 1/2" M 0,40 46,85R$             56,37R$               22,54R$              

10.8 DEINFRA 12377 Tubo de aco preto sem costura 3/4 " M 1,00 53,91R$             64,87R$               64,87R$              

10.9 DEINFRA 12375 Valvula de 2 estagio UN 1,00 52,14R$             62,74R$               62,74R$              

10.10 DEINFRA 12374 Valvula 1 estagio UN 1,00 17,87R$             21,50R$               21,50R$              

10.11 DEINFRA 12426 Cilindro GLP 45 Kg UM 1,00 923,20R$           1.110,97R$         1.110,97R$         

10.12 DEINFRA 21155 Ajudante de Instalacao Hidraulica - com encargos H 26,64 16,60R$             19,97R$               532,00R$            

10.13 DEINFRA 21364 Instalador Hidraulico - com encargos H 2,64 22,80R$             27,43R$               72,41R$              

10.14 SINAPI 39748
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO 

PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
M 3,50 70,92R$             85,34R$               298,69R$            

R$ 215.837,99VALOR TOTAL:
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