ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Praca Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, Cep 88.240-000 — Sdo Jodo Batista/SC
Tel: (48) 3265-0195. E-mail: planejamento@sjbatista.sc.gov.br engenharia@sjbatista.sc.gov.br

CACULO DE BDI

BDI SEM DESONERACAO

Regime previdenciario: NAO DESONERADO

R : . " -
ecurso S— FORMULA ACORDAO TCU
Proponente: secre. De educagdo municipal Padréo CEF Planilha Mdltipla VV3.0.3
Objeto: AMPLIACAO DE CRECHE - COZINHA (2018)
Natureza da obra: construgdo e ou reforma de edificagdes
01/12/2023

Percentuais adotados

Intervalos referenciais

Itens Siglas % adotado

Administracdo Central AC 3,20%

Seguro + Garantia SG 1,00%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 0,59%

Lucro L 6,19%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com municipio) ISS 3,00%
BDI SEM Desoneracgéo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 20,34%

1° Quartil Médio 3° Quartil
3,00% 4,00% 5,50%
0,80% 0,80% 1,00%
0,97% 1,27% 1,27%
0,59% 1,23% 1,39%
6,16% 7,40% 8,96%
3,65% 3,65% 3,65%
0,00% 2,50% 5,00%
20,34% 22,12% 25,00%

TCU.

O célculo do BDI foi realizado conforme ACORDAO N° 2622/2013 - TCU (processo n® TC 036.076/2011-2).
O célculo do BDI empregado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Planilha Mltipla V3.0.3/2018) também segue o Acérddo do

BDI =

(1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)

(1-CP-1SS)

Os valores do BDI foram calculados conforme a seguinte férmula (Férmula Acérddo TCU):

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a
100%, com a respectiva aliquota de 3% de ISS (3% sobre o valor da nota).

O COFINS praticado é de 3,00% sobre o valor da nota;
O PIS praticado é de 0,65% sobre o valor da nota;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
Departamento de Obras, e Servigos Publicos

Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

19071988

COTAGOES | 01/12/2023
AMPLIAGAO DE CRECHE - COZINHA
Empresas fornecedoras
Empresa Nome CNPJ CONTATO
1 GP PENANTE 18.857.973/0001-07 penantegrupo@gmail.com
2 CRUZEIRO 00.693.710/0001-44 cruzeironegocios@gmail.com
3 GRAVIA 26.487.744/0004-19 sac@gravia.com
4 ITANOVA 20.334.139/0001-89 |ttps://www.itanova.com.br/conta
5 ASKOI 26.520.352/0001-61 vendas@askoi.com.br
6 CENTRO DO ENCANADOR 02.076.278/0001-78 endas@cenrodoencanador.comé
COTACOES
Fonte Cédigo Descri¢do Unidade VALOR UNITARIO
Cotagdo COT-01 |TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 160,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E M RS 12,26
Empresa |Nome da empresa Cotacdo Data da cotacdo
1 GP PENANTE RS 14,77 nov/23
2 CRUZEIRO RS 11,46 nov/23
3 GRAVIA RS 10,56 nov/23
Fonte Cédigo Descri¢do Unidade VALOR UNITARIO
Cotagdo COT-02 |GRADE DE VENTILAGAO PLASTICA DE 100 MM BRANCA COM TELA unid RS 21,22
Empresa |Nome da empresa Cotagdo Data da cotacdo
4 ITANOVA RS 33,08 nov/23
5 ASKOI RS 12,00 nov/23
6 CENTRO DO ENCANADOR RS 18,57 nov/23
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CRONOGRAMA
AMPLIACAO DE CRECHE - COZINHA

Departamento de Obras, e Servigcos Publicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48)
3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 — arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

DESCRICAO TOTAL MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 %
SERVICOS PRELIMINARES
TOTAL RS  5.880,86 | RS 5.880,86 | 100%
INFRAESTRUTURA
TOTAL RS 36.548,92 | RS  36.548,92 | 100%
SUPERESTRUTURA
TOTAL RS 41.470,00 | RS  41.470,00 | 100%
TELHADO
TOTAL R$ 32.145,79 RS  32.145,79 | 100%
REVESTIMENTO
TOTAL RS 61.272,07 R$ 61.272,07 | 100%
ESQUADRIAS
TOTAL R$ 17.012,24 R$ 17.012,24 | 100%
INSTALACOES HIDROSANITARIAS
TOTAL R$  8.45531 R$  8.455,31 | 100%
INSTALAGOES ELETRICAS
TOTAL RS  9.404,16 R$  9.404,16 | 100%
PREVENTIVO
TOTAL RS 749,27 RS 749,27 | 100%
SISTEMA DE GAS
TOTAL RS  2.899,37 R$  2.899,37 | 100%
TOTAL R$ 215.837,99
TOTAL SIMPLES RS  83.899,78 [ 39% | RS  32.145,79 | 15% | R$ 78.284,31 | 36% | R$ 21.508,11 | 10%
TOTAL ACUMULADO RS  83.899,78 [ 39% | R$ 116.045,57 | 54% | RS 194.329,88 | 90% | RS 215.837,99 | 100%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento
Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 — planejamento@sjbatista.sc.gov.br

ORCAMENTO
PROJETO: | AMPLIACAO DE CRECHE - COZINHA | FOLHA N2 001
LOCALIZACAO: | Rua Pedro de Alcantara Raitz - Bairro Tajuba Il - S3o Jodo Batista / SC 01/12/2023
SINAPI 10/2023
TABELA E DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS NAO - (DEINFRA 01/2021
01/ BDI 20,34%
DESONERADOS:
REFERENCIA - VALOR UNIT. VALOR UNIT.
ITEM DESCRICAO UNID QUANTIDADE TOTAL
BASE ITEM TOTAL TOTAL + BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.880,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.1 SINAPI 103689 & M2 4,50 RS 314,36 | RS 378,30 | RS 1.702,35
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
12 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZA~NDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 42,22 RS 82,25 | RS 98,97 | RS 4.178,51
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
2 INFRAESTRUTURA R$ 36.548,92
2.1 FUNDAGAO EM RADIER R$ 35.783,35
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
2.1.1 SINAPI 97086 GAO, . M2 8,44 RS 173,16 | RS 208,38 | RS 1.759,56
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
LASTR M MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PI LAJE BRE SOL!
2.1.2 SINAPI 96622 STRO €O G ULAR, CADO SOS OULAJES SO S0Lo, M3 5,04 RS 168,99 | RS 203,36 | RS 1.025,72
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
213 SINAPI 97087 CAMADA SEPARADQRA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M2 100,88 RS 268 | RS 322 | RS 324,82
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/202
ARMACAO PARA EXE AO DE RADIER, PISO DE NCRET LAJE SOBRE SOL M
2.1.4 SINAPI 97091 RO CUCAO » PISO DE CONCRETO OU LAJE SO S0Lo, o KG 887,73 RS 14,17 | RS 17,05 [ RS 15.135,73
USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
2.1.5 SINAPI 42407 ( ) ! ! M 84,07 RS 6,10 | RS 7,34 | RS 617,03
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
~ EL E DA (E D L =1 D E DOS BANZ
216 COTACAO COT-01 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 160,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS M 42,22 RS 12,26 | RS 14,75 | RS 622,74
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
2.1.7 SINAPI 92883 ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,21 RS 13,46 | RS 16,19 | RS 537,59
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA-
2.1.8 SINAPI 97096 ! ! M3 20,18 RS 649,12 | RS 781,15 | RS 15.760,16
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
2.2 CALCADA RS 765,57




EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

2.2.1 SINAPI 94990 - M3 0,76 RS 840,95 | RS 1.011,99 | RS 765,57
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
3 SUPERESTRUTURA R$ 41.470,00
3.1 PILARES RS 10.468,07
3.1.1 DEINFRA 40208 Forma de Madeira Tabuas de Pinus 2 utiliza¢cdes M2 53,91 RS 77,61 | RS 93,39 | RS  5.034,65
3.1.2 SINAPI 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 3542 RS 15,62 | RS 18,79 | RS 665,54
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.1.3 SINAPI 92762 G KG 174,12 RS 12,25 | RS 14,74 | RS 2.566,52
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
314 SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 2,70 RS 677,52 | RS 815,32 | RS 2.201,36
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
3.2 VIGAS R$ 15.816,46
3.2.1 DEINFRA 40208 Forma de Madeira Tabuas de Pinus 2 utilizacdes M2 63,68 RS 77,61 | RS 93,39 [ RS 5.947,07
FABRICACAO DE E RAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES.
3.2.2 SINAPI 92273 CAGAO SCORAS DOTIPO PO ! ! oS S M 85,68 RS 15,55 | RS 18,71 | RS 1.603,07
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.23 SINAPI 92759 G KG 30,68 RS 15,62 | RS 18,79 | RS 576,47
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE NCRETO ARMAD
3.24 SINAPI 92762 GAO ouvie STRUTURA CO clo CONC ° 0 KG 22,46 RS 12,25 | RS 14,74 | RS 331,06
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.5 SINAPI 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 332,30 RS 10,28 | RS 12,37 | RS 4.110,55
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
NCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADA M DE
3.2.6 SINAPI 103674 CONC G GAS E LAJES, FC > ! AJES 0 S COMUSO M3 3,85 RS 701,10 | RS 843,70 | RS 3.248,24
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
3.3 LAJE/FORRO RS 15.185,47
3.3.1 DEINFRA 42643 Laje Pre-Fabricada 12 cm para pisos com capa M2 100,88 RS 122,40 | RS 147,29 | RS 14.858,32
332 SINAPI 92770 ARMACAOQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 20,63 RS 13,18 | RS 15,86 | RS 327,15
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
4 TELHADO RS 32.145,79
4.1 DEINFRA 42721 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento M2 132,85 RS 122,59 | RS 147,52 [ RS 19.598,03
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
4.2 SINAPI 94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA M2 132,85 RS 48,84 | RS 58,77 | RS 7.807,59
DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
EE ELHA DE FIB E DULADAE = L ESSO
43 SINAPI 94223 CUM |R~A PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS M 15,00 RS 77,83 | RS 93,66 | RS 1.404,90
DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
4.4 DEINFRA 42738 Calha chapa galvanizada corte 28 M 24,60 RS 65,27 | RS 78,54 | RS 1.932,08
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
4.5 SINAPI 89578 ! ! ! ! M 21,00 RS 33,73 | RS 40,59 | RS 852,39

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022




JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

4.6 SINAPI 89529 UNID 12,00 RS 38,15 [ RS 45,90 | RS 550,80
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
5 REVESTIMENTO RS 61.272,07
5.1 PAREDES RS 47.053,43
5.1.1 DEINFRA 42666 Alvenaria tijolos 6 furos 15 cm M2 200,68 RS 69,79 | RS 83,98 | RS 16.852,77
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
5.1.2 SINAPI 101162 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 2,26 RS 188,57 | RS 226,92 | RS 513,29
AF_05/2020
513 SINAPI 93200 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA M 191,06 RS 362 | RS 435 | RS 831,11
COM BISNAGA. AF_03/2016
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
5.1.4 SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 274,74 RS 492 | RS 5,92 | RS 1.626,46
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
5.1.5 SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 155,54 RS 7,64 | RS 9,19 | RS 1.429,44
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
5.1.6 SINAPI 87547 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 274,74 RS 27,19 | RS 32,72 | RS 8.989,49
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.1.7 DEINFRA 43683 Embogo/massa unica - paredes externas - expessura de 2 cm M2 155,54 RS 31,26 | RS 37,61 | RS 5.850,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.1.8 SINAPI 93393 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS NA M2 16,00 RS 52,57 | RS 63,26 | RS 1.012,16
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
51.9 SINAPI 96467 RODAPEEERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE M 94,74 RS 6,48 | RS 779 | RS 738,00
DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023
5.1.10 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 430,28 RS 3,93 | RS 4,72 | RS 2.030,94
5.1.11 DEINFRA 42782 Pintura acrilica - 2 demaos M2 430,28 RS 12,92 | RS 15,54 | RS 6.686,61
5.1.12 DEINFRA 42858 Bancada de concreto aparente rev. granito polido 0,60x0,07m M 1,20 RS 341,51 | RS 410,97 | RS 493,16
5.2 TETO RS 7.152,34
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
5.2.1 SINAPI 87882 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 91,02 RS 7,85 | RS 9,44 | RS 859,22
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
5.2.2 SINAPI 90408 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 91,02 RS 39,56 | RS 47,60 | RS 4.332,55
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
5.2.3 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 91,02 RS 4,99 | RS 6,00 | RS 546,12
5.2.4 DEINFRA 42782 Pintura acrilica - 2 demaos M2 91,02 RS 12,92 | RS 15,54 | RS 1.414,45
5.3 PISO RS 7.066,30
53.1 SINAPI 98562 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM M2 3319 RS 5457 | RS 65,66 | RS 2.179,05

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR

5.3.2 SINAPI 93389 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 6,67 RS 57,38 | RS 69,05 | R$ 460,56
M2.AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR
5.3.3 SINAPI 93390 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. M2 19,64 RS 49,83 | RS 59,96 | RS  1.177,61
AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR
5.3.4 SINAPI 93391 DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 64,71 RS 41,73 | RS 50,21 | RS 3.249,08
AF_02/2023_PE
6 ESQUADRIAS RS 17.012,24
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
6.1 SINAPI 90797 LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - UNID 7,00 RS 686,01 | RS 825,54 | RS  5.778,78
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
6.2 SINAPI 94569 - M2 0,60 R 829,48 | R 998,19 | R 598,91
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3 3 2
63 SINAPI 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENE~ZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 2,00 RS 918,82 [ RS  1.105,70 | R$  2.212,50
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
6.4 SINAPI 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E M2 10,80 RS 498,69 | RS 600,12 | RS  6.481,29
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
VERGA MOLDADA IN L EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
6.5 SINAPI 93186 GAMO OCO EM CONCRETO ! S €O > 0 M 10,80 RS 149,33 | RS 179,70 | RS 1.940,76
AF_03/2016
7 INSTALACOES HIDROSANITARIAS RS 8.455,31
7.1 AGUA FRIA RS 2.061,72
TUBO, PV LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
7.1.1 SINAPI 89402 UBO, PVC, SO ’ >MM, S 0 STRIBUICAO U M 64,00 RS 13,45 | RS 16,18 | R$  1.035,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
7.1.2 SINAPI 94703 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID 4,00 RS 22,24 | RS 26,76 | RS 107,04
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
7.1.3 SINAPI 89489 o o ¢ UNID 12,00 RS 8,16 | RS 9,81 | RS 117,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
EL LDAVEL, DN 2 LADO E DA DE A -
71.4 SINAPI 80485 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UNID 2,00 RS 663 | RS 797 | Rs 15,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
7.1.5 SINAPI 89440 P ’ ) ¢ UNID 4,00 RS 13,18 | RS 15,86 | RS 63,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
E DE ESFE LDAVEL LANTE, DN 2 - ECIME E
716 SINAPI 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO UNID 6,00 RS 3168 | RS 3812 | RS 22872
INSTALAGCAO. AF_08/2021
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS -
7.1.7 SINAPI 102611 UNID 1,00 RS 409,96 | RS 493,34 | RS 493,34

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021




7.2 ESGOTO RS 3.383,86

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

7.2.1 SINAPI 104327 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UNID 4,00 RS 20,44 | RS 24,59 | RS 98,36
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

7.2.2 SINAPI 89711 . M 6,00 RS 23,41 | RS 28,17 | RS 169,02
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

7.2.3 SINAPI 89713 ’ ’ ! P M 8,00 RS 36,49 [ RS 43,91 | RS 351,28
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

7.2.4 SINAPI 89714 ! M 20,00 RS 40,87 | RS 49,18 | RS 983,60
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO, PV LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

7.2.5 SINAPI 89402 UBO, PVC, SO ’ >MM, S © STRIBUICAO U M 5,80 RS 13,45 | RS 16,18 | RS 93,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

7.2.6 SINAPI 89500 T o ’ UNID 6,00 RS 13,39 | RS 16,11 | RS 96,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

7.2.7 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UNID 3,00 RS 14,08 | RS 16,94 | RS 50,82
SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

7.2.8 SINAPI 89811 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UNID 2,00 RS 45,89 | RS 55,22 | RS 110,44
VENTILACAO. AF_08/2022

ELH RAUS, PV LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

7.2.9 SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SO - ¢ SMM, INS 0 v GU UNID 2,00 RS 5,84 | RS 7,02 | RS 14,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

7.2.10 SINAPI 89782 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UNID 4,00 RS 16,04 | RS 19,30 | RS 77,20
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

7.2.11 SINAPI 89786 P ’ ¢ ’ X ’ UNID 2,00 R 40,86 | R 49,17 | R 98,34
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 3 3 2
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

7.2.12 SINAPI 104352 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UNID 2,00 RS 41,64 | RS 50,10 | RS 100,20
AF_08/2022
L DE REDUCA LDAVEL, D 2 LADO E L DE

7.2.13 SINAPI 103998 UVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMA UNID 2,00 RS 15,31 | RS 18,42 | RS 36,84
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

7.2.14 SINAPI 89605 ! GAO, PVC, i ¢ UNID 2,00 RS 21,16 | RS 25,46 | RS 50,92
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
L DE REDUCA LDAVEL, D 2 LADO E L DE

7.2.15 SINAPI 89433 UVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMA UNID 2,00 RS 13,88 | RS 16,70 | RS 33,40
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

7.2.16 DEINFRA 43029 Caixa de inspecao 30x30x40 cm em alvenaria UNID 3,00 RS 224,51 | RS 270,17 | RS 810,51
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

7.2.17 SINAPI 98102 ! ’ ’ UNID 1,00 RS 173,17 | RS 208,39 | RS 208,39
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

7.3 APARELHOS E METAIS R$ 3.009,73




VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE

7.3.1 SINAPI 86931 FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 2,00 RS 450,45 | RS 542,07 | R$  1.084,14
AF_01/2020
7.3.2 INAPI 100849 . UNID 2,00 R 45,82 | R 55,13 [ R 110,26
S ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ 3 ! ? ! > ’
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR -
7.3.3 SINAPI 86902 ¢ - ’ ! ’ UNID 2,00 RS 327,64 | RS 394,28 | RS 788,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.
7.3.4 SINAPI 95544 UNID 2,00 RS 50,25 | RS 60,47 | RS 120,94
AF_01/2020
7.3.5 SINAPI 95545 ~ UNID 2,00 R 49,30 | R 59,32 [ R 118,64
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 3 » >
73.6 SINAPI 100862 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UNID 400 R B 6199 | Re 247 96
~ BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ ! ! ’
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO
TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA
7.3.7 INAPI 4 ~ - NID 1 R 44 R 23| R 2
3 S 8693 CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. v 00 3 8,09 | RS 539,23 | RS 539,23
AF_01/2020
8 INSTALACOES ELETRICAS RS 9.404,16
8.1 CABOS E CONDUITES RS 1.279,70
8.1.1 DEINFRA 43352 Fio isolado 1,5mm?2 - 750V M 80,00 RS 2,82 | RS 3,39 | RS 271,20
8.1.2 DEINFRA 43353 Fio isolado 2,5mm?2 - 750V M 80,00 RS 3,90 | RS 4,69 | RS 375,20
8.1.3 DEINFRA 43354 Fio isolado 4.0mm?2 - 750V M 35,00 RS 6,05 | RS 7,28 | RS 254,80
8.1.4 DEINFRA 43355 Fio isolado 6.0mm?2 - 750V M 25,00 RS 8,80 | RS 10,58 | RS 264,50
8.1.5 DEINFRA 43356 Fio isolado 10.0mm?2 -750V M 10,00 RS 9,48 | RS 11,40 | RS 114,00
8.2 LUMINARIAS E ACESSORIOS RS 4.999,06
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE
8.2.1 SINAPI 97586 - oc - DE SO O, , CO S TUBU S 90 ¢ S UNID 18,00 RS 185,25 | RS 222,92 [ RS 4.012,56
DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_02/2020
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
8.2.2 SINAPI 91996 - ( ) ’ UNID 8,00 RS 40,89 | RS 49,20 | RS 393,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUIND PORTE E PLACA -
8.2.3 SINAPI 91997 0 v - (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPO ¢ UNID 5,00 RS 43,23 | RS 52,02 | RS 260,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
8.2.4 SINAPI 91953 ( - ), 104/ ! UNID 8,00 RS 34,57 | RS 41,60 | RS 332,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
8.3 QUADRO DE DISTRUBUICAO RS 1.282,19
UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA
8.3.1 SINAPI 101876 Q & - UNID 1,00 RS 94,85 | RS 114,14 | RS 114,14
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
8.3.2 SINAPI 93653 - ’ UNID 1,00 RS 11,49 | RS 13,82 | RS 13,82
INSTALACAOQ. AF_10/2020
D L D ENTE L DE 16A - ECIME E
8.3.3 SINAPI 93654 ISIJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINA 6A - FORNECIMENTO UNID 2,00 RS 1226 | RS 1475 | Rs 29,50

INSTALACAO. AF_10/2020




DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

8.3.4 SINAPI 93669 - UNID 1,00 RS 74,46 | RS 89,60 | RS 89,60
INSTALAGCAO. AF_10/2020

8.3.5 SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UNID 100 RS 2241 | RS 26,96 | RS 26,96
INSTALAGCAO. AF_10/2020

8.3.6 DEINFRA 40033 Disjuntor DR bipolar 40A 30MA - 240V UNID 2,00 RS 261,93 | RS 315,20 | RS 630,40
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE

8.3.7 SINAPI 39467 ’ ’ ’ UNID 1,00 RS 88,96 | RS 107,05 | RS 107,05
*45*% KA (TIPO AC)

8.3.8 SINAPI 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UNID 1,00 RS 5478 | RS 6592 | Rs 65,92
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR

8.3.9 SINAPI 39246 / ’ ! M 8,00 RS 3,91 | RS 4,70 | RS 37,60
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

8.3.10 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UNID 1,00 RS 73,93 | RS 88,96 | RS 88,96
8.3.11 DEINFRA 43351 Fio de cobre Nu 6mm?2 M 8,00 RS 8,13 | RS 9,78 | RS 78,24
8.4 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 1.843,21

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUIT
8.4.1 SINAPI 91844 ODuTO CORRUGADO, PV, > (3/4"), - CIRCUITOS M 28,00 RS 7,15 | RS 8,60 | RS 240,80
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
8.4.2 SINAPI 91854 T (3/4"), - M 37,00 RS 10,84 | RS 13,04 | RS 482,48
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI
8.4.3 SINAPI 91846 ODbuTO CORRUGADO, PVC, DN 3 - (2, CIRCUITOS > M 9,00 RS 10,01 | RS 12,04 | RS 108,36
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
8.4.4 SINAPI 91856 T f ) ’ M 7,00 RS 13,54 | RS 16,29 | RS 114,03
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
AIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PI PVC, INSTALADA EM PAREDE -
8.4.5 SINAPI 91940 ¢ GU - (1,30 M DO PISO), PVC, INS UNID 21,00 RS 20,71 | RS 24,92 | RS 523,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
8.4.6 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID 18,00 RS 1728 | RS 2079 | Rs 374,22
AF_03/2023
9 PREVENTIVO RS 749,27
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
9.1 SINAPI 97599 v GENC LCO 30 S 'S ° UNID 5,00 RS 23,63 | RS 28,43 | RS 142,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
9.2 SINAPI 37539 RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UNID 4,00 RS 23,50 [ RS 28,27 | RS 113,08
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
9.3 COTAGAO COT-02 GRADE DE VENTILACAO PLASTICA DE 100 MM BRANCA COM TELA UNID 2,00 RS 21,22 | RS 25,53 | RS 51,06
E DE INCEND ATIL DE DE LASSE BC -
9.4 SINAPI 101908 XTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC UNID 2,00 RS 184,06 | RS 221,49 | RS 442,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
10 SISTEMA DE GAS RS 2.899,37
10.1 DEINFRA 12380 Cap de aco preto 1/2" UN 1,00 RS 3,94 | RS 4,74 | RS 4,74
10.2 DEINFRA 12379 Cap de aco preto 3/4" UN 1,00 RS 3,94 | RS 4,74 | RS 4,74




10.3 DEINFRA 12382 Coletor tipo E para 4 cilindros UN 1,00 RS 538,53 | RS 648,06 | RS 648,06
10.4 DEINFRA 12381 Luva de reducao de cobre 3/4X1/2 " UN 1,00 RS 9,96 | RS 11,98 | RS 11,98
10.5 DEINFRA 12384 Luva para coletor 3/4' UN 1,00 RS 10,21 | RS 12,28 | RS 12,28
10.6 DEINFRA 12376 Pig tail UN 1,00 RS 26,47 | RS 31,85 | RS 31,85
10.7 DEINFRA 12378 Tubo de aco preto sem costura 1/2" M 0,40 RS 46,85 | RS 56,37 | RS 22,54
10.8 DEINFRA 12377 Tubo de aco preto sem costura 3/4" M 1,00 RS 53,91 | RS 64,87 | RS 64,87
10.9 DEINFRA 12375 Valvula de 2 estagio UN 1,00 RS 52,14 | RS 62,74 | RS 62,74
10.10 DEINFRA 12374 Valvula 1 estagio UN 1,00 RS 17,87 | RS 21,50 | RS 21,50
10.11 DEINFRA 12426 Cilindro GLP 45 Kg UM 1,00 RS 923,20 | RS 1.110,97 | RS 1.110,97
10.12 DEINFRA 21155 Ajudante de Instalacao Hidraulica - com encargos H 26,64 RS 16,60 | RS 19,97 | RS 532,00
10.13 DEINFRA 21364 Instalador Hidraulico - com encargos H 2,64 RS 22,80 [ RS 27,43 [ RS 72,41
10.14 SINAPI 39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO M 350 RS 70,92 | RS 8534 | RS 298,69
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
VALOR TOTAL: RS 215.837,99
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