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Projeto: Data:
Cliente: 07/03/2022

Administração Central 4,50 %
Seguros 0,40 %
Risco 0,80 %
Garantia 0,30 %
Despesas Financeiras 1,02 %
Lucro 7,25 %
Impostos* 6,65 %

BDI= 23,03 %

* O ISS praticado no município é de 2,00% sobre o valor da nota; Jaimer Francisco Werner
   O COFINS praticado no município é de 3,00% sobre o valor da nota; Eng. Civil - Cota7
   O PIS praticado no município é de 0,65% sobre o valor da nota; CREA/SC - 126.635-8

CÁLCULO DO BDI

** Como referencia para estabelecer o BDI de projeto foi adotada a tabela 104 - Intervalos 
referenciais de BDI para obras de saneamento basico, BAETA, André Pachioni - Orçamento e 
Controle de Preços de Obras Públicas, PINI, 2012.

Composição do BDI

Torre Caixa D'água Manecão
Pref. Municipal de São João Batista
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