ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO
PARA PAVIMENTACAO E
DRENAGEM

Obra: Execucao de pavimentacdo e drenagem.
Endereco: Rua Angelo José Hermes.
Municipio: S&o Jodo Batista — SC

Data: outubro/2023

NORMAS GERAIS DE SERVICOS.

A presente especificagdo tem como objetivo indicar e informar as
caracteristicas para execucdo dos SERVICOS DE PAVIMENTACAO E
DRENAGEM DA RUA ANGELO JOSE HERMES, na sede do municipio de SAO
JOAO BATISTA — SANTA CATARINA.

Deveréo ser obedecidas as exigéncias da legislacdo Municipal, Estadual
e Federal vigentes.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina. Todas as marcas
especificadas seréo referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se,
portanto, eventuais alteracdes das especificacbes com prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO que, para tanto, exigird substituicdo destes por outros
comprovadamente similares em preco e qualidade.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da empreiteira é integral para a obra contratada, nos
termos do Cadigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizacdo da Prefeitura na obra ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira.

A empreiteira € obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s
servicos, ndo podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do
local.

A reconstituicdo de todo e qualquer servico j& realizado (viacéo,
urbanizacao, edificacdo, rede elétrica, abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem), que tenha sofrido danos ou avarias, é de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Somente com a prévia autorizagdo da Prefeitura, por escrito, e sob inteira
responsabilidade da empreiteira, serd admitida a subempreitada de servicos, e
com subempreiteiros especializados.
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A fiscalizacdo da Prefeitura podera exigir a retirada imediata de qualquer
operario do canteiro de servigcos, cuja mao-de-obra seja classificada de categoria
inferior a exigida.

A empreiteira é responséavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a partir da notificacdo do fiscal da Prefeitura, de todo e
qualquer material impugnado pelo mesmo.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra, assim como dos
servigos executados, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que
integram o contrato, projetos completos, detalhes, especificagdes, caderno de
encargos e normas, obrigatoriamente sera executado sob a responsabilidade da
empreiteira.

A empreiteira € obrigada a manter na obra, durante o horario de trabalho,
um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela
Prefeitura.

A empreiteira confeccionara e fixara placa cujos modelos serao fornecidos
pela Prefeitura.

A EMPREITEIRA, mantera no local das obras:

Livro de Registro de Ocorréncias Diarias;

Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;

Os desenhos e plantas c/ detalhes de construgao/ execugéo.

O registro das alteracfes autorizadas.

As Cadernetas de Campo, os Quadros Resumo, o gréfico dos ensaios e
controle e demais documentos técnicos pertencentes a obra;

Cronograma de execucdo da obra, c/ atualizacdo dos servigos
PREVISTOS x EXECUTADOS;

MATERIAIS

Todos 0s materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA.
Deverdo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.
A utilizacdo dos materiais se fard somente ap0s a respectiva aprovacgao por parte
da FISCALIZACAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento,
experiéncia e bom senso — podera impugna-los sempre que forem julgados em
desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas
Brasileiras.

CONDICOES DE SIMILARIDADE
Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia & FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicdes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada equivaléncia técnica (tipo, funcéo, resisténcia, estética e apresentacao)
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e mesma ordem de grandeza de preco.

A comprovacdo de similaridade devera ser feita por intermédio de
catadlogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por
profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por 6rgdo
publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA deverad empregar somente méo-de-obra qualificada na
execucao dos diversos servicos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal, durante todo o
periodo da obra. Durante a execucao da obra, deverdo ser mantidos no canteiro,
EM TEMPO INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou um Engenheiro
guando solicitado, habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes
gue forem solicitadas referentes aos servicos em execucao.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd indicar os seus representantes para fins de
contato e A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substitui¢éo de
qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua
desqualificacdo para a execucao de suas tarefas ou desde que presente habitos
nocivos e prejudiciais & administracdo do canteiro de obras. Todos o0s
profissionais que participarem da execuc¢ao da obra deverao estar uniformizados
(nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,
material de expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as
concessionarias de servi¢cos publicos relativas a esta obra e todos 0s recursos
indiretos necesséarios a execucdo dos servicos (como torres de guinchos,
elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com o0s
equipamentos de seguranca revistos na legislacdo em vigor, assim como todos
os profissionais que participarem da execucao da obra deverao estar utilizando
0s equipamentos de protecao individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos
termos da legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os
documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacéo de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigagdes com o INSS.

A CONTRATADA devera providenciar também a CNO, cadastro nacional
de obra, antes da primeira medicéo.
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RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART referentes a execucdo da obra e devera ser mantida no local dos servicos.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucéo
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as especificacdes e 0s
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos ditos trabalhos. Com relacéo ao disposto no Art. 618 do Cdédigo
Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de
garantia dos servicos executados.

DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem estas especificacdes técnicas e estas,
sobre os projetos e memorial descritivo.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em
escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e os
desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nestas especificacfes técnicas, assim como 0S servicos aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como parte
dos projetos.

OBJETO

Serd executado a pavimentacdo em bloco sextavado de 25x25 com
espessura de 10cm, e execucdo de drenagem conforme apresentado em
projeto.

ESPECIFICACOES INICIAIS
Placa de obra:

A placa de obra a ser confeccionada sera em chapa de aco galvanizada,
possui dimens@es minimas de 3,0 m x 1,50m e com uma éarea total de 4,50mz.

A informacdo necessaria da obra devera ser de material plastico
(poliestireno) para uma boa colagem do adesivo na placa, a mesma devera ser
locada de preferéncia no acesso principal do empreendimento ou voltada a via
que forneca a melhor visualizagédo da placa, seu tamanho necessitara ser a maior
placa contida no local da obra, aconselha-se que a placa seja mantida em bom
estado de preservacao durante o periodo da construcdo da obra.
Isolamento da obra:

Devera ser garantido o isolamento da area aonde for executada a
drenagem e a pavimentacao, prevenindo possiveis acidentes.
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DRENAGEM

Devera ser executada a drenagem conforme o projeto de drenagem.

Sendo que o método previsto para a execucao sera o de escavar a vala,
colocar o lastro de brita, assentar o tubo, reaterrar de forma manual a primeira
camada e compacta-la, para posteriormente executar a segunda camada de
reaterro. Sendo que o restante do solo devera ser transportado até o bota-fora
definido pela fiscalizacgéo.

O método de medicdo a ser utilizado serd o de metro lineal para a
tubulagcéo; volume para a escavacao, lastro de material granular e reaterro;
unidade executada para poco de visita, poco de ligacédo, bocas de logo e ala de
saida da drenagem. Ja em relacdo a medicdo do transporte, este item sera
medido através da formula m3 de material x km rodado até o bota fora.
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Os detalhes dos equipamentos de drenagem estardo disponivel em
anexo.

PAVIMENTACAO
Neste projeto a pavimentacdo serd executada em lajotas que é
considerado um pavimento semirrigido. A pavimentacao em blocos de concreto
intertravados permite a execucdo de reparos na pista (também em tubulacdes
existentes) com um custo inferior aos outros tipos de pavimentacao, pois seu
reparo pode ser feito somente removendo algumas lajotas, que depois podem e
devem ser reutilizadas.
Além das vantagens financeiras para a manutencdo da via o tipo de
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pavimento escolhido destaca-se por ser “ecologicamente correto”, pois € um
material mais permeavel, devido as frestas que existem entre uma lajota e outra.
Desta maneira diminui a velocidade que a agua chegue ao corpo hidrico,
evitando alagamentos

O método previsto de execucao € o de rebaixamento do nivel da via até a
cota prevista em projeto, regularizagcédo e compactar o sub leito do solo existente,
a instalacdo das guias (meio fio), ap0s devera ser colocado o lastro de brita
graduada e de areia com as espessuras definidas em projeto, este lastro devera
ser regularizado e compactado para posteriormente ser colocados os blocos
sextavados. Depois que a pavimentagdo estiver pronta devera ser executado a
pintura da faixa de transito preferencial de pedestres em uma das laterais,
conforme projeto, e pér fim a instalagéo do sistema de sinalizagdo viaria presente
no projeto.

O método de medicdo serd o de metro quadrado para a regularizacdo do
sub leito, pavimentacdo e pintura da faixa de transito preferencial de pedestre;
metro cubico da base e sub base; e unidade executada no sistema de sinalizacéo
viario.

LIMPEZA FINAL

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalacdes provisorias, bem como todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0s acessos aos lotes.

ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa
verificacdo das perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca do sistema
de drenagem, da pavimentacado e da sinalizacao viario.

CONSIDERACAO FINAIS

A fiscalizagdo deverd realizar, além das atividades mencionadas na
pratica geral de construcado, as seguintes atividades especificas:

Liberar a utilizacdo dos materiais e dos equipamentos entregues na obra,
ap0s comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as
recomendacdes contidas nas especificacdes técnicas e no projeto.

Observar se durante a execucdo dos servicos sdo obedecidas as
instrucdes contidas no projeto e na respectiva pratica geral de construcao.

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite
e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de
acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os
dizeres e logotipos orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos 0s materiais e servicos deverdo atender as especificacdes da
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ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoria Descritiva, adotar-se-8o os melhores
processos usados na construcao civil, empregando-se sempre materiais de boa
qualidade para que resulte um acabamento perfeito e uma total solidez e
seguranca da obra, respeitando-se os regulamentos em vigor e observadas as
indicacdes da fiscalizagao.

Sao Joao Batista — SC — 26 de outubro de 2023
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