
Item Banco Codigo Descrição Und Quant.
 Valor Unit 

com BDI 
 Total 

1 CABECEIRAS

1.1 COTAÇÃO COT-01 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA - MATERIAL E MÃO DE OBRA und.          2,00  R$    5.736,81  R$             11.473,61 

1.2 COTAÇÃO COT-02 BOMBEAMENTO DE ÁGUA h        80,00  R$         50,24  R$               4.019,47 

1.3 COTAÇÃO COT-03
FUNDAÇÃO COM  TRILHOS DE AÇO TR 45 - MATERIAL, MÃO DE OBRA E 

EXECUÇÃO DO ESTAQUEAMENTO.
m      140,00  R$       533,47  R$             74.685,33 

1.4 COTAÇÃO COT-04
EXECUÇÃO DE CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO CONFORME 

PROJETO - MÃO DE OBRA E MATERIAL.
unid.          2,00  R$  63.746,55  R$           127.493,11 

 R$  217.671,52 

____________________________________________ 

Geronimo Battisti Dell Antonio

Engenheiro ciivl

CREA/SC - 112271-4

BDI 22,80%

Planilha Orçamentária

Execução de duas cabeceiras em concreto armado, executadas como infraestrutura/apoio para receber a superestrutura 

(Kit de Transposição) da Defesa Civil de Santa Catarina. 

01 de dezembro de 2023
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