PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

DATA
OBRA: CABECEIRAS DA PONTE CANO DOS GOMES 11/03/2024
ITEM - COMP. 1 ADMINISTRAGCAO DA OBRA Ur"\:lcéasde SINAPI 12/2023

Referéncia _ HNSHD) PRECO

ITEM DESCRICAO UNIDADE | UNITARIO | COEFICIENTE
Base Item TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
1 SINAPII (90778 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 124,04 8,00 992,32
PRECO FINAL DO ITEM R$ 992,32
ITEM - COMP. 2 ESTACA METAL|C~A (TRILHO DE TREM) TR-45 - MATERIAL, MAO DE Unidade SINAPI 12/2023
OBRA E CRAVACAO DA ESTACA M

Referéncia R FIRECTE PRECO

ITEM DESCRICAO UNIDADE | UNITARIO | COEFICIENTE
Base Item TOTAL
1 COTACAO 1 Trilho de trem ago Modelo TR 45 M 293,00 1,00 293,00

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160
2 SINAPII (89218 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHI CHI 102,18 0,0940 9,60
DIURNO. AF 11/2014
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160
3 SINAPI| (89843| HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHP CHP 220,56 0,0470 10,37
DIURNO. AF 11/2014
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
4 SINAPII [90776 COMPLEMENTARES H 38,70 0,0235 0,91

PRECO FINAL DO ITEM R$ 313,88
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