



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento

Planilha Orçamentária			SINAPI - 12/2023, COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES			BDI		22,89%	
OBRA:			CABECEIRAS DA PONTE CANO DOS GOMES						
ENDEREÇO:			RUA CANTO DOS GOMES - FERNADES - SÃO JOÃO BATISTA						
Item	Banco	Codigo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$	4.180,47
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 314,92	R\$ 387,01	R\$	1.741,55
1.2	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	R\$ 992,32	R\$ 1.219,46	R\$	2.438,92
2	CABECEIRAS							R\$	213.973,67
2.1	COMPOSIÇÃO	2	ESTACA METÁLICA (TRILHO DE TREM) TR-45 - MATERIAL, MÃO DE OBRA E CRAVAÇÃO DA ESTACA	M	168,00	R\$ 313,88	R\$ 385,73	R\$	64.802,64
2.2	SINAPI	95607	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA	UND	28,00	R\$ 21,75	R\$ 26,73	R\$	748,44
2.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	70,92	R\$ 34,70	R\$ 42,64	R\$	3.024,03
2.4	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 6,3MM	KG	143,28	R\$ 15,51	R\$ 19,06	R\$	2.730,84
2.5	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 10,0MM	KG	1.844,34	R\$ 12,04	R\$ 14,80	R\$	27.296,18
2.6	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 12,5MM	KG	1.943,45	R\$ 9,87	R\$ 12,13	R\$	23.574,04
2.7	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DA ESTRUTURA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	62,13	R\$ 703,62	R\$ 864,68	R\$	53.724,30
2.8	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	185,56	R\$ 166,96	R\$ 205,18	R\$	38.073,20
3	KIT DE TRANSPOSIÇÃO							R\$	63.367,71
3.1	COTAÇÃO	2	Lançamento e instalação de kit ponte	UND	1,00	R\$ 35.500,00	R\$ 43.625,95	R\$	43.625,95
3.2	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA	M	32,00	R\$ 502,02	R\$ 616,93	R\$	19.741,76

	TOTAL R\$ 281.521,85
<div>Geronimo Battisti Dell Antonio Engenheiro ciivil CREA/SC - 112271-4</div>	