
Item Banco Codigo Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 01 

 Valor Unit com 

BDI 02 
 Total 

1  R$      4.180,47 

1.1 SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

M2              4,50  R$          314,92  R$          387,01  R$                  -    R$      1.741,55 

1.2 COMPOSIÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS              2,00  R$          992,32  R$      1.219,46  R$                  -    R$      2.438,92 

2  R$  264.732,68 

2.1 COMPOSIÇÃO 2
ESTACA METÁLICA (TRILHO DE TREM) TR-45 - MATERIAL, MÃO 

DE OBRA E CRAVAÇÃO DA ESTACA
M         168,00  R$          313,88  R$          385,73  R$                  -    R$    64.802,64 

2.2 SINAPI 95607 ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA UND           28,00  R$            21,75  R$            26,73  R$                  -    R$         748,44 

2.3 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2           70,92  R$            34,70  R$            42,64  R$                  -    R$      3.024,03 

2.4 SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, AÇO CA-50 DE 6,3MM
KG         143,28  R$            15,51  R$            19,06  R$                  -    R$      2.730,84 

2.5 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, AÇO CA-50 DE 10,0MM
KG      2.711,47  R$            12,04  R$            14,80  R$                  -    R$    40.129,73 

2.6 SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, AÇO CA-50 DE 12,5MM
KG      1.997,38  R$              9,87  R$            12,13  R$                  -    R$    24.228,19 

2.7 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DA ESTRUTURA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3           85,08  R$          703,62  R$          864,68  R$                  -    R$    73.563,52 

2.8 SINAPI 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2         270,52  R$          166,96  R$          205,18  R$                  -    R$    55.505,29 

3  R$  170.970,65 

3.1 COTAÇÃO 2 Lançamento e instalação de kit ponte UND              1,00  R$    35.500,00  R$    43.625,95  R$                  -    R$    43.625,95 

3.2 COTAÇÃO 3

Kit Ponte Pré-Moldado em Concreto Armado, Guarda Rodas em 

Concreto (15x40cm), Incluso Guarda Corpo Metálico -  Classe de 

Carregamento: TB45

UND              1,00  R$  111.266,67  R$                  -    R$  127.344,70  R$  127.344,70 

 R$  439.883,80 

____________________________________________ 

Geronimo Battisti Dell Antonio

Engenheiro ciivl

CREA/SC - 112271-4

BDI 02 14,45%

TOTAL

CABECEIRAS

Planilha Orçamentária SINAPI - 12/2023, COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES

SERVIÇOS INICIAIS

OBRA:

ENDEREÇO:

BDI 01 22,89%

ESTRADA MUNICIPAL DE CANUDOS - TIJIPIÓ - SÃO JOÃO BATISTA

KIT DE TRANSPOSIÇÃO

PONTE CANUDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento
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