
BDI %
1,2423

Edificação un 1,00              957.993,33            

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

sem bdi
PR. UNIT.(R$) 

com bdi
VALOR (R$)

1 PROJETO E SERVIÇOS PRELIMINARES 148.439,54

1.1 93568 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Mês 5,00              22.676,88         28.171,49 140.857,44

1.2 99059 SINAPI 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES.

M 55,00            85,25                105,91 5.824,83

1.3 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

M²               4,50 314,34              390,50 1.757,27

Subtotal 
item 1

148.439,54

2 FUNDAÇÕES

2.1 100657 SINAPI
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, 
CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

M           600,00 154,31              191,70 115.019,59

2.2 96531 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. 

M²             60,00 218,92              271,96 16.317,86

2.3 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³             40,00 703,91              874,47 34.978,70

2.4 96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

M³             40,00 48,18                59,85 2.394,16

2.5 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM

KG        1.200,00 55,51                68,96 82.752,09
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2.6 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. KG        1.200,00 8,38                  10,41 12.492,57
Subtotal 
item 2

263.954,96

3 PILARES

3.1 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E = 17 MM.

M²           100,00 174,35              216,60 21.659,50

3.2 92417 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES.

M²           100,00 177,28              220,23 22.023,49

3.3 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³             14,40 677,50              841,66 12.119,88

3.4 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM.

KG        1.200,00 9,69                  12,04 14.445,46

3.5 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. KG        1.200,00 8,30                  10,31 12.373,31
Subtotal 
item 3

82.621,65

4 VIGAS

4.1 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

M²             90,00 128,68              159,86 14.387,32
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4.2 92450 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

M²             90,00 345,90              429,71 38.674,04

4.3 103675 SINAPI
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³               7,00 679,26              843,84 5.906,91

4.4 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM.

KG           370,00 9,69                  12,04 4.454,02

4.5 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. KG           370,00 8,30                  10,31 3.815,10
Subtotal 
item 4

67.237,40

5 MADEIRA

5.1 4425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M           360,00 68,74                85,40 30.742,45

5.2 43614 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

M        1.480,00 37,73                46,87 69.370,53

Subtotal 
item 5

100.112,98

6 CABOS
6.1 ---- PRÓPRIO CABO DE ACO GALVANIZADO 6X25 AACI - 1" (25,4MM) M           800,00 122,52              152,21 121.765,28
6.2 ---- PRÓPRIO CABO DE ACO GALVANIZADO 6X25 AACI - 5/8" (16MM) M           240,00 51,89                64,46 15.471,11
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6.3 ---- PRÓPRIO CABO DE ACO GALVANIZADO 6X19 AA - 3/8" (9,5MM) M           602,00 13,36                16,60 9.991,47
6.4 ---- PRÓPRIO CLIPS PESADO GALVANIZADO - 1" PÇ             50,00 54,51                67,72 3.385,89
6.5 ---- PRÓPRIO CLIPS PESADO GALVANIZADO - 5/8" PÇ             12,00 18,65                23,17 278,03
6.6 ---- PRÓPRIO CLIPS PESADO GALVANIZADO - 3/8" PÇ           600,00 8,93                  11,09 6.656,24
6.7 ---- PRÓPRIO SAPATILHA PESADA GALVANIZADA - 1" PÇ             16,00 55,06                68,40 1.094,42
6.8 ---- PRÓPRIO SAPATILHA PESADA GALVANIZADA - 5/8" PÇ               4,00 16,40                20,37 81,49
6.9 ---- PRÓPRIO ESTICADOR FORJADO - 1" PÇ               8,00 196,13              243,65 1.949,22
6.10 ---- PRÓPRIO ESTICADOR FORJADO - 5/8" PÇ               2,00 66,05                82,05 164,11

Subtotal 
item 6

160.837,25

7 MÃO DE OBRA
7.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        2.480,00 31,42                39,03 96.802,00
7.2 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        1.240,00 24,66                30,64 37.987,55

Subtotal 
item 7

134.789,55

Custo TOTAL sem BDI 771.144,92
Custo TOTAL do BDI 186.848,41
Custo TOTAL com BDI incluso 957.993,33
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