PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA - PONTE PENSIL - RODOVIA SC 108 COM A RUA JOSE FRANCISCO PEIXER

RESP. TECNICO - EVERALDO VENSKE

DATA BASE SINAPI/SC NAO DESONERADO: NOVEMBRO 2023

Edificagdo un 1,00 957.993,33
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. PR.s::Z;}Fﬂ PR'C:::‘EF” VALOR (R$)
! [ ] I R R
1 PROJETO E SERVICOS PRELIMINARES 148.439,54
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS R
1.1 93568 SINAPI COMPLEMENTARES Més 5,00 22.676,88 28.171,49 140.857,44
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
1.2 99059 SINAPI [DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 55,00 85,25 105,91 5.824,83
UTILIZACOES.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM ,
1.3 103689 SINAPI CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M 4,50 314,34 390,50 1.757,27
Subtotal 148.439,54
item 1
2 FUNDAGOES
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA,
2.1 100657 SINAPI [CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA M 600,00 154,31 191,70 115.019,59
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
2.2 96531 SINAPI  [BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 M2 60,00 218,92 271,96 16.317,86
UTILIZACOES.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
23 96557 SINAPI |[BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, VE 40,00 703,91 874,47 34.978,70
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
24 96521 SINAPI  [SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO VE 40,00 48,18 59,85 2.394,16
PARA COLOCACAO DE FORMAS).
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
25 96547 SINAPI UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM KG 1.200,00 55,51 68,96 82.752,09
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA - PONTE PENSIL - RODOVIA SC 108 COM A RUA JOSE FRANCISCO PEIXER
RESP. TECNICO - EVERALDO VENSKE
DATA BASE SINAPI/SC NAO DESONERADO: NOVEMBRO 2023

Edificagao un 1,00 957.993,33
cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS i UNIT'(.R$) PR UNIT'(.R$) VALOR (R$)
sem bdi com bdi
2.6 92804 SINAPI [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 1.200,00 8,38 10,41 12.492,57
S.ubtotal 263.954,96
item 2
3 PILARES
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
3.1 92263 SINAPI |SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 100,00 174,35 216,60 21.659,50
E =17 MM.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

2
32 92417 SINAPI DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M 100,00 177,28 220,23 22.023,49
UTILIZACOES.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE s
3.3 103672 SINAPI BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M 14,40 677,50 841,66 12.119,88
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
3.4 92764 SINAPI [DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - KG 1.200,00 9,69 12,04 14.445,46
MONTAGEM.
3.5 92805 SINAPI [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. KG 1.200,00 8,30 10,31 12.373,31
S.ubtotal 82.621,65
item 3
4 VIGAS
41 92265 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA M2 90,00 128,68 159,86 14.387,32

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA - PONTE PENSIL - RODOVIA SC 108 COM A RUA JOSE FRANCISCO PEIXER
RESP. TECNICO - EVERALDO VENSKE
DATA BASE SINAPI/SC NAO DESONERADO: NOVEMBRO 2023

Edificacéo un 1,00 957.993,33

PR. UNIT.(R$) PR. UNIT.(R$)
sem bdi com bdi

cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS

VALOR (R$)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
4.2 92450 SINAPI  |ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE M2 90,00 345,90 429,71 38.674,04
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES.

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
43 103675 SINAPI  |LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - M3 7,00 679,26 843,84 5.906,91
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

4.4 02764 SINAPI  |DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM- | KG 370,00 9,69 12,04 4.454,02
MONTAGEM.
45 92805 SINAPI _|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. KG 370,00 8.30 10,31 3.815,10
Subtotal 67.237,40
item 4
5 MADEIRA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
5.1 4425 SINAPI  |MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M 360,00 68,74 85,40 30.742.45

DA REGIAO - BRUTA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM
5.2 43614 SINAPI  |MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M 1.480,00 37,73 46,87 69.370,53
DA REGIAO - BRUTA

S.ubtotal 100.112,98
item 5
(] CABOS
6.1 ———- PROPRIO |CABO DE ACO GALVANIZADO 6X25 AACI - 1" (25,4MM) M 800,00 122,52 152,21 121.765,28
6.2 e PROPRIO [CABO DE ACO GALVANIZADO 6X25 AACI - 5/8" (16MM) M 240,00 51,89 64,46 15.471,11
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA - PONTE PENSIL - RODOVIA SC 108 COM A RUA JOSE FRANCISCO PEIXER

RESP. TECNICO - EVERALDO VENSKE

DATA BASE SINAPI/SC NAO DESONERADO: NOVEMBRO 2023

Edificacdo un 1,00 957.993,33
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS 255 CRIREA) - (6 ELIEGE) VALOR (R$)
sem bdi com bdi
63 PROPRIO |CABO DE ACO GALVANIZADO 6X19 AA - 3/8" (9,5MM) M 602,00 13.36 16,60 9.991.47
6.4 PROPRIO |CLIPS PESADO GALVANIZADO - 1" PC 50,00 54 51 67.72 3.385,80
65 PROPRIO |CLIPS PESADO GALVANIZADO - 5/8" PC 12,00 18,65 2317 278,03
6.6 PROPRIO |CLIPS PESADO GALVANIZADO - 3/8" PC 600,00 8.93 11,00 6.656,04
6.7 PROPRIO |SAPATILHA PESADA GALVANIZADA - 1" PC 16,00 55,06 68,40 1.094,42
6.8 PROPRIO |SAPATILHA PESADA GALVANIZADA - 5/8" PC 4.00 16,40 20,37 8149
6.9 PROPRIO |ESTICADOR FORJADO - 1" PC 8.00 196,13 243,65 1.949 22
6.10 PROPRIO |ESTICADOR FORJADO - 5/8" PC 2.00 66,05 82,05 16411
Subtotal 160.837,25
item 6
7 MAO DE OBRA
71 88309 SINAPI |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.480,00 3142 39,03 96.802,00
72 88242 SINAPI _|AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1.240,00 24,66 30,64 37.987.55
Subtotal 134.789,55
item 7

AL sem BDI

Custo TOTAL do BDI
Custo TOTAL com BDI incluso

771.144,92

186.848,41
957.993,33

Assinado de forma
EVERALDO VENSKE gigital por EVERALDO

ENGENHEIRO CIVIL VENSKE:78599822934

CREA/SC —171093-0 Dados: 2024.04.17
15:12:48 -03'00'
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