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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento
Praga Deputado Walter Vicente Gomes, n2 89 — Fone: (48) 3265-0195 — Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 — planejamento@sjbatista.sc.gov.br

19.07-1958

ORCAMENTO
PROIJETO: |PAVIMENTACI'§0 DE RUAS NO BAIRRO CARMELO | FOLHA N2 001
LOCALIZAGAO: [RUA CLAUDINA MOTTER MAZERA 09/05/2024
a ~ SINAPI 03/2024
TABELA E DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS NAO - /
SICRO 01/2024 BDI 20,73%
DESONERADOS: =
COMPOSICOES
REFERENCIA ~ VALOR UNIT.
ITEM DESCRICAO UNID UANTIDADE VALOR UNIT. TOTAL
BASE | ITEM A o TOTAL + BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.981,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.1 SINAPI 103689 0 ¢ 0 S RO ¢ 0 comc G M2 4,50 RS 314,37 | RS 379,53 | RS 1.707,89
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 COMPOSICAO 1 ADMINISTRAGAO DA OBRA MES 2,00 RS 941,52 | RS 1.136,69 | RS 2.273,38
2 PAVIMENTACAO R$ 141.106,30
2.1 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo M2 1740,84 R$ 0,28 | RS 0,33 [ RS 574,48
22 SINAPI 95996 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE M3 43,52 R$ 1.322.28 | RS 1.596,38 | RS 60.476,21
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - 5CM
EXE AO DE PAVIMENT M APLICACAO DE CONCRETO ASFALTI AMADA DE
2.3 SINAPI 95995 Cucho oco CAGRO CONCRETO AS co, ¢ M3 34,82 R$ 1.530,28 | RS 1.847,50 | RS 64.324,19
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - 4CM
24 SICRO 5914649 Carga, manobra e qescarga de mistura betuminosa a quente ejm caminhdo basculante de T 180,18 RS 759 | RS 9,16 | RS 1.650,42
10 m3 - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
2.5 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada - 30KM TKM 5405,32 R$ 0,78 | RS 0,94 | RS 5.081,00
3 SINALIZACAO RS 5.275,82
3.1 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm M2 14,22 R$ 42,21 | RS 50,96 | RS 724,65
3.2 SICRO 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm M2 13,40 R$ 48,69 | RS 58,78 [ RS 787,65
= D= — — N
33 SICRO 5213440 Placa t.je regular“nentac;ao;m aco 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl UND 2,00 RS 24548 | RS 296,36 | RS 592,72
fornecimento e implantagdo
3.4 SICRO 5213863 S%JAporte metalico galvanizad.o para pla.lca de adv?rténcia ou regulamentacdo - lado ou UND 2,00 RS 43307 | RS 522,84 | RS 1.045,68
diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo
E D= - peli iva ti R
35 SICRO 5213441 Placa d.e regulamentagao ?m aco 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI UND 2,00 RS 41017 | RS 506,06 | RS 1.012,12
fornecimento e implantagdo




3.6 SICRO 5213864 Sﬁlporte metalico galvaniza§o para pl.aca de ad\:erténcia ou regulamentacao - lado ou UND 2,00 RS 460,95 | RS 556,50 | RS 1.113,00
diametro de 0,80 m - fornecimento e implantagdo.
VALOR TOTAL: R$ 150.363,39
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