
Unidade

MÉS

PREÇO 

Base Item TOTAL

1 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 124,04 16,00 1.984,64 

 R$ 1.984,64

Unidade

UND

PREÇO 

Base Item TOTAL

1 SINAPI 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO 

DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA 

DOBRADICA INF., PIVO PARADOBRADICA SUP., 

FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA 

FECHADURA DE PRESSAO 

CJ 169,47 1,00 169,47 

2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,66 2,000 45,32 

3 SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,24 2,000 48,48 

 R$ 263,27

___________________________________

GERONIMO BATTISTI DELL ATONIO

ENGENHEIRO CIIVL

CREA/SC - 112271/4

ITEM - COMP. 2 ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DE VIDRO SINAPI 02/2024

ITEM
Referência

DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO COEFICIENTE

PREÇO FINAL  DO ITEM

PREÇO FINAL  DO ITEM

ITEM - COMP. 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SINAPI 02/2024

ITEM
Referência

DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO COEFICIENTE

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO BATISTA

OBRA: REFORMA SEDE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DATA
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