PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

OBRA: REFORMA SEDE ASSISTENCIA SOCIAL DATA
27/03/2024
~ Unidade
ITEM - COMP. 1 ADMINISTRACAO DA OBRA MES SINAPI 02/2024
Referéncia _ [FRIZEO PRECO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | UNITARIO | COEFICIENTE
Base Item TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1 SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 124,04 16,00 1.984,64
PRECO FINAL DO ITEM R$ 1.984,64
ITEM - COMP. 2 ALTERACAO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DE VIDRO Ur:JlﬁlaDde SINAPI 02/2024
Referéncia _ PRI PRECO
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | UNITARIO | COEFICIENTE
Base Item TOTAL
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO
DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA
L SINAPI 3104 DOBRADICA INF., PIVO PARADOBRADICA SUP., S 169,47 1,00 169,47
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO
2 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,66 2,000 45,32
3 SINAPI 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,24 2,000 48,48
PRECO FINAL DO ITEM R$ 263,27
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