



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

OBRA:	REFORMA SEDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DATA
		27/03/2024

ITEM - COMP. 1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			Unidade MÊS	SINAPI 02/2024	
ITEM	Referência		DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO
	Base	Item					TOTAL
1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	124,04	16,00	1.984,64
PREÇO FINAL DO ITEM						R\$	1.984,64

ITEM - COMP. 2		ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA DE VIDRO			Unidade UND	SINAPI 02/2024	
ITEM	Referência		DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO
	Base	Item					TOTAL
1	SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARADOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	169,47	1,00	169,47
2	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,66	2,000	45,32
3	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,24	2,000	48,48
PREÇO FINAL DO ITEM						R\$	263,27

GERONIMO BATTISTI DELL ATONIO
ENGENHEIRO CIVL
CREA/SC - 112271/4