



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUBE - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - CENTRO - São João Batista
CEP: 88240-000 CNPJ: 07.825.719/0001-00 Telefone: (48) 3265-4227
E-mail: licita02@sjbatista.sc.gov.br Site:

CONCORRÊNCIA
Nr.: 3/2024

Processo Adm.: 7/2024

Data do Processo: 16/07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 7/2024
b) Nr. Licitação: 3/2024 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 28/08/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCO DE ANCORAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA TORRE DE CAIXA D'ÁGUA DO TIPO COLUNA SECA NO GINÁSIO MANECÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.*

Participante: MONARCA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCO DE ANCORAGEM E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO TIPO TAÇA COLUNA SECA NO GINÁSIO MUNICIPAL MANUEL SERTÓRIO ALVES - MANECÃO - EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA, BLOCO DE ANCORAGEM E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO TIPO TAÇA COLUNA SECA NO GINÁSIO MUNICIPAL MANUEL SERTÓRIO ALVES - MANECÃO Marca: MONARCA CONSTRUÇÕES	1,000	SERV	107.500,00	107.500,00

Total do Participante: 107.500,00

Total Geral: 107.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Construção de Ginásios de Esportes	15.001.27.812.0003.1087.4.4.90.00.00	R\$ 5.078,51
Construção de Ginásios de Esportes	15.001.27.812.0003.1087.4.4.90.00.00	R\$ 103.157,61

São João Batista, 28/08/2024

.....
ALEXANDRE FELLER

.....
Assinatura do Responsável