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19-07-1958

ORCAMENTO
PROJETO: |Execu;50 de caixa d'agua do Ginasio Manuel Sertério Alves (Manecdo) | FOLHA N2 001
LOCALIZAGCAO: |Rua Ramaéo Pedro Rodrigues, 124, bairro Centro 13/06/2024
SINAPI 04/2024
N ~ = BDI 01 15,30
TABELA E DATA DE REFERENCIA DOS CUSTOS NAO - |COTAGOES - JUN/2024 »30%
DESONERADOS:
BDI 02 21,00%
REFERENCIA = VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR UNIT.
ITEM DESCRICAO UNID QUANTIDADE TOTAL
BASE | ITEM TOTAL TOTAL + BDI 01 TOTAL + BDI 02
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.714,50
11 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 4,50 RS 314,88 | RS . RS 381,00 | RS 1.714,50
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 FUNDA(;AO + BASE DE APOIO PARA A CAIXA D'AGUA R$ 19.562,96
21 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 8,00 RS 90,24 | RS . RS 109,19 | RS 873,52

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
2.2 SINAPI 100651 ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ). M 54,00 RS$ 145,96 | RS - | Rr$ 176,61 | R$  9.536,94
AF_12/2019_PA

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

23 SINAPI 103673 M3 6,12 RS 44,27 | RS - RS 53,56 | RS 327,78
ESTRUTURAS. AF_02/2022
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
24 SINAPI 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 2,40 RS 42,11 | RS - RS 50,95 | RS 122,28
AF_01/2024
25 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 4,00 RS 22,01 | RS ) RS 2663 | RS 106,52
SAPATAS,ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
26 SINAPI 06534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ~DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, M2 4,80 RS 8347 | RS } RS 100,99 | RS 484,75
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
2.7 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 18,02 RS 9,89 | RS - RS 11,96 | RS 215,51
2.8 SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 133,27 RS 8,94 | RS - RS 10,81 | RS 1.440,64
2.9 SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 105,16 RS 7,65 | RS - RS 9,25 | RS 972,73
2.10 SINAPI 92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 172,32 RS 7,57 | RS - RS 9,15 | RS 1.576,72
2.11 SINAPI 92881 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 17,34 RS 9,58 | RS - RS 11,59 | RS 200,97
212 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 4,00 RS 765,42 | RS ) RS 926,15 | RS 3.704,60

USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3 CAIXA D'AGUA - 10.000 L | R$86.958,66




3.1

Cotagao

CoT-01

RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA COLUNA SECA (CAIXA D'AGUA) CONSTRUIDO EM
CHAPA DE ACO CARBONO ASTM A36 - INSTALADO E PINTADO - CAPACIDEDE DE 10.000L

UND

1,00

RS 71.866,67

RS

86.958,66 | RS - RS 86.958,66

VALOR TOTAL:

RS 108.236,12
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