



Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de São João Batista

Prefeitura Municipal de São João Batista

Concorrência por Menor Preço - 011/PMSJB/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
05/09/2024 - 12:00:59	Questionamento sobre visita técnica	05/09/2024 - 14:56:36
Dúvida: Prezada comissão de licitações, em observância ao edital não localizei menção a obrigatoriedade da Visita Técnica. A visita é obrigatória ou facultativa?		
Resposta: Prezado. A empresa devesse declarar que possui total conhecimento das condições e local em que deverá ser executado os serviços, conforme estipulado no edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado. Que possui todas as informações necessárias sobre as condições pertinentes; Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.		
05/09/2024 - 11:04:07	Questionamento qualificação técnica	09/09/2024 - 08:17:25
Dúvida: Prezada comissão de licitação. Sobre a exigência da qualificação técnica em 13.1.4, nos itens 3 e 4, e serviço "Execução de ponte com vão central ≥ 30 metros de vão", é correto apresentar acervo técnico de "Execução de ponte com viga pretendida com extensão de 25m, perfil "I" com altura de 1,40m", uma vez entendendo que a complexidade tecnológica e operacional são equivalente? Dessa forma atendendo as exigências técnicas e visando o amplo acesso aos licitantes interessados.		
Resposta: Em relação à exigência de qualificação técnica mencionada no item 13.1.4, com referência à execução de ponte com vão central ≥ 30 metros, gostaríamos de esclarecer que a complexidade de execução de um vão de 25 metros é significativamente diferente de um vão de 30 metros. Essa diferença não se resume apenas ao comprimento das vigas longarinas, mas também ao peso do lançamento dessas vigas. Para um vão de 30 metros, o peso e a complexidade do lançamento das vigas requerem o uso de guindastes mais robustos e especializados, o que aumenta a complexidade operacional e tecnológica do serviço. Portanto, apesar de ambos os projetos envolverem vigas pretendidas, a execução de uma ponte com vão de 30 metros exige um planejamento e um conjunto de equipamentos diferentes em comparação com um vão de 25 metros. Por esse motivo, entendemos que o acervo técnico referente à execução de uma ponte com vão de 25 metros não atende plenamente às exigências técnicas para a execução de uma ponte com vão de 30 metros. Estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento.		
04/09/2024 - 15:45:25	Preço inexequível	04/09/2024 - 15:45:25
Dúvida: Boa tarde; Os índices utilizados para a licitação são de Janeiro do primeiro trimestre de 2023, alguns itens, principalmente concreto armado, estão muito fora da realidade do mercado atual. Favor atualizar.		
A fundação com estaca tipo Wirth também é inexequível com o preço proposto e como poucos fornecedores trabalham com o mesmo, acarretará em atraso nas obras devido a fila para contratação. Não é possível a troca por tubulão a ar comprimido?		
Resposta: Boa tarde! Segue resposta enviada pelo projetista: Em resposta ao pedido de esclarecimentos, segue abaixo nosso posicionamento: Em relação ao questionamento sobre os índices utilizados na licitação, informamos que os valores referenciais de janeiro de 2023 foram adotados porque proporcionam melhores condições para a empresa contratada em comparação com os preços de tabela atuais, especialmente nos itens de maior relevância, como concreto armado e aço. Caso fossem utilizados os índices atualizados, os valores da licitação seriam reduzidos, o que poderia impactar negativamente a competitividade e viabilidade econômica do processo. Por esse motivo, optou-se por manter a planilha de referência do primeiro processo licitatório. Adicionalmente, esclarecemos que, caso seja comprovada tecnicamente a inexecuibilidade dos serviços na compra de materiais, poderá ser pleiteado reajuste de preço conforme recomendação do TCU. Exemplo: Aço CA-50 - SICRO 01/23 R\$12,67 - SICRO 04/24 R\$12,13 Concreto fck 30MPa - SICRO 01/23 R\$448,66 - SICRO 04/24 R\$447,27		
Em resposta ao questionamento sobre a viabilidade de substituir a fundação com estaca tipo Wirth por uma fundação escavada manualmente (tubulão), a Excelência Projetos e Assessoria expressa respeitosamente a discordância quanto à substituição da estaca tipo Wirth por outras alternativas. Nossa análise e experiência confirmam que a estaca tipo Wirth é uma solução estrutural superior e amplamente comprovada, atendendo integralmente a todas as demandas e esforços solicitantes especificados no projeto executivo. Os cálculos estruturais realizados para este projeto específico demonstraram que as estacas tipo Wirth projetadas atendem às solicitações demandadas pelos esforços da OAE, garantindo não apenas a estabilidade, mas também a longevidade da estrutura da ponte. Não existem evidências, baseadas em dados técnicos, que justifiquem a mudança para um método de fundação alternativo que poderia comprometer tanto a eficiência quanto a segurança da obra. Portanto, mantemos nossa recomendação pela utilização da estaca tipo Wirth, assegurando que esta escolha é baseada em rigorosa análise técnica e experiência comprovada em projetos de engenharia similares. Quanto ao uso de tubulão a ar-comprimido, embora seja uma solução viável e relativamente mais econômica, sua implementação é impedida conforme a NR-18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, especificamente no item 18.7.2.23 "É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido". Portanto, após análise técnica detalhada, observamos que a solução mais plausível para a execução das fundações é a utilização de estacas tipo Wirth, que são comprovadamente eficazes para as condições específicas deste projeto.		
02/09/2024 - 13:17:31	Solicitação de Esclarecimento	04/09/2024 - 15:45:05
Dúvida: Prezados Senhores		
Depois de boa análise da planilha orçamentária constante do edital vimos que fica impraticável a nossa participação na presente concorrência pública. Haja vista, que os preços para execução das fundações do tipo especificadas e concreto usinado estão com seu valores sub estimados e que, só a título de percepção, muito provável que o pregão resulte deserto. Atenciosamente.		





Resposta: Boa tarde!
Segue resposta enviada pelo projetista:

Em resposta ao pedido de esclarecimentos, segue abaixo nosso posicionamento:
Em relação ao questionamento sobre os índices utilizados na licitação, informamos que os valores referenciais de janeiro de 2023 foram adotados porque proporcionam melhores condições para a empresa contratada em comparação com os preços de tabela atuais, especialmente nos itens de maior relevância, como concreto armado e aço. Caso fossem utilizados os índices atualizados, os valores da licitação seriam reduzidos, o que poderia impactar negativamente a competitividade e viabilidade econômica do processo. Por esse motivo, optou-se por manter a planilha de referência do primeiro processo licitatório.
Adicionalmente, esclarecemos que, caso seja comprovada tecnicamente a inexecuibilidade dos serviços na compra de materiais, poderá ser pleiteado reajuste de preço conforme recomendação do TCU.
Exemplo:
Aço CA-50 - SICRO 01/23 R\$12,67 - SICRO 04/24 R\$12,13
Concreto fck 30MPa - SICRO 01/23 R\$448,66 - SICRO 04/24 R\$447,27

Em resposta ao questionamento sobre a viabilidade de substituir a fundação com estaca tipo Wirth por uma fundação escavada manualmente (tubulão), a Excelência Projetos e Assessoria expressa respeitosamente a discordância quanto à substituição da estaca tipo Wirth por outras alternativas. Nossa análise e experiência confirmam que a estaca tipo Wirth é uma solução estrutural superior e amplamente comprovada, atendendo integralmente a todas as demandas e esforços solicitantes especificados no projeto executivo. Os cálculos estruturais realizados para este projeto específico demonstraram que as estacas tipo Wirth projetadas atendem às solicitações demandadas pelos esforços da OAE, garantindo não apenas a estabilidade, mas também a longevidade da estrutura da ponte. Não existem evidências, baseadas em dados técnicos, que justifiquem a mudança para um método de fundação alternativo que poderia comprometer tanto a eficiência quanto a segurança da obra.
Portanto, mantemos nossa recomendação pela utilização da estaca tipo Wirth, assegurando que esta escolha é baseada em rigorosa análise técnica e experiência comprovada em projetos de engenharia similares.
Quanto ao uso de tubulão a ar-comprimado, embora seja uma solução viável e relativamente mais econômica, sua implementação é impedida conforme a NR-18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, especificamente no item 18.7.2.23 "É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido".
Portanto, após análise técnica detalhada, observamos que a solução mais plausível para a execução das fundações é a utilização de estacas tipo Wirth, que são comprovadamente eficazes para as condições específicas deste projeto.

30/08/2024 - 07:30:01 Solicitação de Esclarecimento - Concorrência Eletrônica Nº 011/PMSJB/2024 02/09/2024 - 11:05:34

Dúvida: À
Prefeitura Municipal de São João Batista, SC
A/C: Departamento de licitações/compras

Bom dia, Prezados,

Como parte interessada na participação Concorrência Eletrônica Nº 011/PMSJB/2024, cujo objeto é contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de uma ponte em concreto armado e protendido, com 70 metros de extensão, sobre o rio Tijucas, na localidade de Colônia Nova Itália, vimos solicitar esclarecimentos a cerca do Edital, conforme segue em anexo.

Resposta: Bom dia, a resposta ao pedido de esclarecimento está em anexo junto ao Portal de Compras Públicas.

19/08/2024 - 14:38:38 SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 21/08/2024 - 10:43:38

Dúvida: .

Resposta: Bom dia.
Segue resposta ao pedido de esclarecimentos formulado.

Bom dia.
Venho por meio deste apresentar as respostas aos questionamentos encaminhadas a Coordenadoria de Planejamento, seguem:

O ganhador poderá modificar o sistema construtivo da obra?
Não, conforme resposta encaminhada pela empresa projetista a Excelência Projetos e assessoria, que se segue:
"Todos os aspectos do projeto foram meticulosamente planejados para assegurar a integridade e a durabilidade da ponte, levando em consideração as condições específicas do local e os requisitos de segurança. As soluções adotadas atendem todas as normas técnicas vigentes, garantindo a estabilidade e a segurança da estrutura projetada".

Pode ser redimensionado as dimensões dos vãos da ponte?
Não, conforme resposta encaminhada pela empresa projetista a Excelência Projetos e assessoria, que se segue:
"Em relação aos vãos da ponte, a empresa Excelência encaminha como resposta que a proposta de padronização dos vãos foi criteriosamente avaliada e considerada inadequada para este projeto. O vão central de 30 metros é fundamental para garantir uma passagem eficiente das águas e detritos do Rio Tijucas, especialmente em períodos de enchente. Reduzir este vão poderia causar sérios problemas operacionais e de segurança, aumentando o risco de inundações e danos à própria estrutura".

Pode alterar o tipo de fundação para um mais rápido?
Não, conforme resposta encaminhada pela empresa projetista a Excelência Projetos e assessoria, que se segue:
"Em relação a fundação, a empresa Excelência reafirma a confiança nas estacas tipo Wirth como a solução mais adequada para as fundações desta obra. Sua versatilidade e eficácia em diversos tipos de solo garantem que as demandas estruturais sejam atendidas com eficiência e segurança. Alternativas como estacas raiz e tubulões a ar comprimido, embora viáveis em certos contextos, não oferecem a mesma confiabilidade ou são inviáveis devido a regulamentações específicas".

Sem mais

Geronimo Battisti Dell Antônio
Engenheiro Civil
Coordenadoria de Planejamento.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.	5.608.339,80	1	SVÇ	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/08/2024	Edital concorrência eletrônica 011.2024 - ponte da Colônia Nova Itália.pdf
07/08/2024	ETP - Planejamento - ponte Colonia nova italia.pdf
07/08/2024	orçamento.zip
02/09/2024	Respostas esclarecimentos.pdf





16/09/2024	Parecer contábil - AS Bulilit Engenharia Ltda.pdf
16/09/2024	Parecer técnico habilitação - AS Bulilit Engenharia Ltda.pdf
17/09/2024	Parecer técnico habilitação - AS Bulilit Engenharia Ltda 02.pdf
18/09/2024	Parecer contábil - JBM Engenharia Ltda.pdf
18/09/2024	Parecer técnico habilitação - JBM Engenharia Ltda.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/09/2024 - 09:05:18	Negociação aberta para o processo 011/PMSJB/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 09:07:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 09:08:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 09:09:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 09:34:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 09:48:29	Documentos solicitados para o processo 011/PMSJB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 09:59:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 10:02:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 10:23:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 10:24:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 10:31:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 13:39:35	Documentos solicitados para o processo 011/PMSJB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 13:40:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 13:42:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 13:49:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 14:02:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 14:02:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 14:07:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2024 - 10:56:43		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





17/09/2024 - 11:00:31	Documentos solicitados para o processo 011/PMSJB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2024 - 11:55:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2024 - 13:33:35	Documentos solicitados para o processo 011/PMSJB/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/PMSJB/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AS BUILT ENGENHARIA LTDA	46.166.049/0001-10	11/09/2024 - 09:51:06	N/C	N/C	1	5.552.555,20	R\$ 5.552.555,20	Sim
JBM ENGENHARIA LTDA	28.573.353/0001-08	15/09/2024 - 19:53:33	N/C	N/C	1	5.600.000,00	R\$ 5.600.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AS BUILT ENGENHARIA LTDA	46.166.049/0001-10	90 dias
JBM ENGENHARIA LTDA	28.573.353/0001-08	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/09/2024 - 09:51:06	5.552.555,20 (proposta)	46.166.049/0001-10 - AS BUILT ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa está INABITADA por não cumprir com a exigência do item 13.1.4, alínea III, ou seja, III. Capacidade operacional (pessoa jurídica) " especificamente os seguintes itens "Execução de estrutura de concreto protendido na quantidade de 350 m² ou equivalente" e "Execução de ponte com vão central ≥ 30 metros". 17/09/2024 10:25:42
15/09/2024 - 19:53:33	5.600.000,00 (proposta)	28.573.353/0001-08 - JBM ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JBM ENGENHARIA LTDA, está INABILITADA por não atender os seguintes itens: 18/09/2024 15:46:20
16/09/2024 - 08:59:24	5.434.481,27 (lance oculto)	28.573.353/0001-08 - JBM ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JBM ENGENHARIA LTDA, está INABILITADA por não atender os seguintes itens: 18/09/2024 15:46:20
16/09/2024 - 09:03:54	5.434.300,00	46.166.049/0001-10 - AS BUILT ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa está INABITADA por não cumprir com a exigência do item 13.1.4, alínea III, ou seja, III. Capacidade operacional (pessoa jurídica) " especificamente os seguintes itens "Execução de estrutura de concreto protendido na quantidade de 350 m² ou equivalente" e "Execução de ponte com vão central ≥ 30 metros". 17/09/2024 10:25:42
17/09/2024 - 10:56:43	5.430.000,00	28.573.353/0001-08 - JBM ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa JBM ENGENHARIA LTDA, está INABILITADA por não atender os seguintes itens: 18/09/2024 15:46:20

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/09/2024 - 15:46:20	JBM ENGENHARIA LTDA	28.573.353/0001-08	Item 0001 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A empresa JBM ENGENHARIA LTDA, está INABILITADA por não atender os seguintes itens:

17/09/2024 - 10:25:42	AS BUILT ENGENHARIA LTDA	46.166.049/0001-10	Item 0001 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
-----------------------	--------------------------	--------------------	---





A empresa está INABITADA por não cumprir com a exigência do item 13.1.4, alínea III, ou seja, III. Capacidade operacional (pessoa jurídica) " especificamente os seguintes itens "Execução de estrutura de concreto protendido na quantidade de 350 m³ ou equivalente" e "Execução de ponte com vão central ≥ 30 metros".

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/09/2024 - 15:56	23/09/2024 - 23:59	26/09/2024 - 23:59

0001 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28.573.353/0001-08 - JBM ENGENHARIA LTDA	16/09/2024 - 09:09:55	EPP?	Indeferido
46.166.049/0001-10 - AS BUILT ENGENHARIA LTDA	17/09/2024 - 13:06:11	EM conferencia nos documentos apresentados pela empresa JBM, a mesma nao tem CAT com os quesitos solicitados pelo Edital, sometne o profissional indicado tem uma CAT de co participacao, ((onde não esta especificado quais foram os itens da CAT que o mesmo foi responsavel) em nome de outra empresa. Sendo que a empresa vencedora foi desclassificada por este mesmo item, a empresa JBM nao atende as especificações do edital.	Deferido
46.166.049/0001-10 - AS BUILT ENGENHARIA LTDA	17/09/2024 - 13:11:06	Com referencia a apolice de seguro, conforme edital, a mesma deveria ser add antes mesmo da proposta, que foi dia 16-09. Proposta 27679, gerou a apolice Nº 014142024000607750197156, com DATA de emissão 17/09/24, ou seja , mais de 24h após a data limite da apresentação.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
07/08/2024 - 09:09:19	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. § 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
07/08/2024 - 09:09:19	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
02/09/2024 - 11:06:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Respostas esclarecimentos.pdf) em 02/09/2024 às 11:06.
16/09/2024 - 08:31:58	Agente de Contratação	Bom dia
16/09/2024 - 08:33:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/09/2024 - 08:33:47	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/09/2024 - 08:33:47	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
16/09/2024 - 08:33:47	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
16/09/2024 - 08:33:47	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
16/09/2024 - 08:33:47	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/09/2024 - 08:34:31	Agente de Contratação	São consideradas com indícios de inexequibilidade as propostas cujos valores forem inferiores a 75 do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021.
16/09/2024 - 08:35:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/09/2024 - 08:35:16	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/09/2024 - 08:50:17	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
16/09/2024 - 08:57:39	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/09/2024 às 09:02:40.





16/09/2024 - 09:02:40	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 16/09/2024 às 09:02:40.
16/09/2024 - 09:02:40	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
16/09/2024 - 09:02:40	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 5.552.555,20 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 16/09/2024 às 09:07:40.
16/09/2024 - 09:03:54	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 5.434.300,00.
16/09/2024 - 09:03:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/09/2024 - 09:05:18	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AS BUILT ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 5.434.300,00.
16/09/2024 - 09:05:18	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
16/09/2024 - 09:05:47	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 09:35.
16/09/2024 - 09:05:50	Agente de Contratação	Conseguimos melhor o preço ofertado?
16/09/2024 - 09:07:56	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 09:08:11	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 09:09:10	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 09:09:55	Sistema	O fornecedor JBM ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/09/2024 - 09:34:41	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 09:37:36	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
16/09/2024 - 09:37:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/09/2024 às 09:47.
16/09/2024 - 09:37:59	Agente de Contratação	Neste momento foi aberto prazo recursal quanto à proposta!
16/09/2024 - 09:48:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:49 do dia 16/09/2024.
16/09/2024 - 09:48:41	Agente de Contratação	Conforme item 7.5 do Edital, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema os documentos de habilitação previstos no item 13 e seguintes, no prazo de 2 (duas) horas, ou seja, até as 11h49min.
16/09/2024 - 09:59:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 10:02:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 10:23:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 10:24:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 10:31:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 11:10:04	Agente de Contratação	Prezados, os documentos de habilitação apresentados estão em análise. A sessão fica suspensa e será retomada as 13h30min.
16/09/2024 - 13:30:50	Agente de Contratação	Boa tarde
16/09/2024 - 13:30:55	Agente de Contratação	Vamos dar prosseguimento a sessão.
16/09/2024 - 13:31:08	Agente de Contratação	Da análise dos documentos de habilitação apresentados, constatou-se que:
16/09/2024 - 13:31:15	Agente de Contratação	Referente a Regularidade Fiscal e Trabalhista: O documento exigido no item 13.1.2, aliena IV, ou seja, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Está VENCIDO, o mesmo venceu em 02/09/2024.
16/09/2024 - 13:31:26	Agente de Contratação	Referente a Qualificação técnica: No documento apresentado para comprovar a exigência do item 13.1.4 alínea III e IV, NÃO foi localizado os seguintes itens 1CExecução de estrutura de concreto protendido na quantidade de 350 m ² ou equivalente 1D e 1CExecução de ponte com vão central 65 30 metros 1D.
16/09/2024 - 13:31:35	Agente de Contratação	Referente a Qualificação técnica: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.2, aliena IV, ou seja, Vínculo empregatício.
16/09/2024 - 13:31:51	Agente de Contratação	Referente as Declarações: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.6, alínea III, ou seja, Declaração que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais (modelo Anexo II).
16/09/2024 - 13:39:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 16/09/2024.
16/09/2024 - 13:39:46	Agente de Contratação	Fica aberto diligência de 02 (duas) hora, ou seja, até 15h40, para que a empresa apresente os documentos citados anteriormente.
16/09/2024 - 13:40:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 13:42:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 13:49:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 13:51:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer contábil - AS Bulit Engenharia Ltda.pdf) em 16/09/2024 às 13:51.
16/09/2024 - 13:51:49	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico habilitação - AS Bulit Engenharia Ltda.pdf) em 16/09/2024 às 13:51.
16/09/2024 - 14:02:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 14:02:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 14:07:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 15:53:12	Agente de Contratação	A sessão fica suspensa e será retomada amanhã dia 17/09 as 8h30min.
17/09/2024 - 08:33:47	Agente de Contratação	Bom dia
17/09/2024 - 08:45:18	Agente de Contratação	Prezados, os documentos de habilitação apresentados através da diligência estão em análise. Fiquem atentos a eventual mensagem no chat/portal.





17/09/2024 - 10:23:48	Agente de Contratação	Da análise dos documentos de habilitação apresentados através de diligência, constatou-se que a empresa NÃO cumpriu com a exigência do item 13.1.4, alínea III, ou seja, III. Capacidade operacional (pessoa jurídica) 1D especificamente os seguintes itens 1CExecução de estrutura de concreto pretendido na quantidade de 350 m² ou equivalente 1D e 1CExecução de ponte com vão central 65 30 metros 1D. Por esse motivo a empresa está DESCLASSIFICADA. Em relação ao Acórdão 3094/2020 apresentado, entende-se que o momento oportuno para tal alegação seria anterior à abertura do certame, através de impugnação.
17/09/2024 - 10:25:42	Sistema	O fornecedor AS BUILT ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
17/09/2024 - 10:25:42	Sistema	Motivo: A empresa está INABILITADA por não cumprir com a exigência do item 13.1.4, alínea III, ou seja, III. Capacidade operacional (pessoa jurídica) " especificamente os seguintes itens "Execução de estrutura de concreto pretendido na quantidade de 350 m² ou equivalente" e "Execução de ponte com vão central ≥ 30 metros".
17/09/2024 - 10:25:42	Sistema	O fornecedor AS BUILT ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/09/2024 - 10:25:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JBM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 5.434.481,27.
17/09/2024 - 10:26:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico habilitação - AS BUILT Engenharia Ltda 02.pdf) em 17/09/2024 às 10:26.
17/09/2024 - 10:27:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 17/09/2024.
17/09/2024 - 10:27:54	Agente de Contratação	Conseguimos melhor o preço ofertado?
17/09/2024 - 10:56:43	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 5.430.000,00.
17/09/2024 - 11:00:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2024.
17/09/2024 - 11:00:36	Agente de Contratação	Conforme item 7.5 do Edital, o licitante deverá encaminhar via sistema os documentos de habilitação previstos no item 13 e seguintes, no prazo de 2 (duas) horas, ou seja, até as 13h.
17/09/2024 - 11:02:29	Agente de Contratação	Sr. representante da empresa JBM ENGENHARIA LTDA, o arquivo do comprovante da garantia está com senha, favor informar a senha para que possamos abri-lo.
17/09/2024 - 11:03:14	Agente de Contratação	A sessão fica suspensa e será retomada as 13h30min.
17/09/2024 - 11:54:46	F. JBM ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia. Seguem arquivos.
17/09/2024 - 11:55:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/09/2024 - 11:56:40	F. JBM ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Quanto à apólice, houve um equívoco. A senha é os 5 primeiros dígitos do CNPJ da JBM.
17/09/2024 - 13:06:11	Sistema	O fornecedor AS BUILT ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/09/2024 - 13:11:06	Sistema	O fornecedor AS BUILT ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/09/2024 - 13:32:18	Agente de Contratação	Boa tarde
17/09/2024 - 13:33:33	Agente de Contratação	Sr. representante da empresa JBM ENGENHARIA LTDA, o arquivo do comprovante da garantia está com senha, favor informar a senha para que possamos abri-lo. Precisamos da senha do arquivo que foi anexado na plataforma em 15/09/2024 - 19:51:10
17/09/2024 - 13:44:43	Agente de Contratação	Prezados, os documentos de habilitação apresentados estão em análise. Fiquem atentos a eventual mensagem no chat/portal.
17/09/2024 - 14:23:47	Agente de Contratação	Prezados, a sessão fica suspensa para melhor análise dos documentos de habilitação.
17/09/2024 - 14:23:53	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 18/09/2024 as 08h30min.
18/09/2024 - 08:32:17	Agente de Contratação	Bom dia
18/09/2024 - 08:56:03	Agente de Contratação	Prezados, os documentos de habilitação apresentados estão em análise. Fiquem atentos a eventual mensagem no chat/portal.
18/09/2024 - 09:52:00	Agente de Contratação	A sessão fica suspensa e será retomada as 13h30min.
18/09/2024 - 13:30:33	Agente de Contratação	Boa tarde
18/09/2024 - 13:30:50	Agente de Contratação	Vamos dar prosseguimento a sessão.
18/09/2024 - 13:31:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer contábil - JBM Engenharia Ltda.pdf) em 18/09/2024 às 13:31.
18/09/2024 - 13:31:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico habilitação - JBM Engenharia Ltda.pdf) em 18/09/2024 às 13:31.
18/09/2024 - 13:32:15	Agente de Contratação	Da análise dos documentos de habilitação apresentados, constatou-se que:
18/09/2024 - 13:32:21	Agente de Contratação	Referente a Regularidade Fiscal e Trabalhista: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.2, aliena I, ou seja, 1Ccomprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 1D.
18/09/2024 - 13:32:27	Agente de Contratação	Referente a Regularidade Fiscal e Trabalhista: O documento exigido no item 13.1.2, aliena IV, ou seja, 1C prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Está VENCIDO, o mesmo venceu em 11/09/2024 1D.
18/09/2024 - 13:32:33	Agente de Contratação	Qualificação econômico-financeira: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.3, aliena I, ou seja, 1CCertidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial, falência e concordatas, expedida pelo distribuidor da sede da comarca da pessoa jurídica 1D.
18/09/2024 - 13:32:40	Agente de Contratação	Qualificação técnica: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.4, alínea III, especificamente 1CExecução de fundação profunda tipo estaca escavada 65 64 metros ou equivalente 1D e 1CExecução de ponte com vão central 65 30 metros de vão
18/09/2024 - 13:32:48	Agente de Contratação	Referente as Declarações: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.6, alínea I e II, ou seja, 1CDeclaração Unificada (modelo Anexo IV) 1D e 1CDeclaração de Assinatura do Contrato (modelo Anexo V); 1D. A empresa anexou um arquivo com o nome declarações gerais, ocorre que o mesmo não condiz com a legislação vigente.
18/09/2024 - 13:33:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:34 do dia 18/09/2024.
18/09/2024 - 13:33:39	Agente de Contratação	Fica aberto diligência de 02 (duas) hora, ou seja, até 15h40, para que a empresa apresente os documentos citados anteriormente.
18/09/2024 - 15:43:37	Agente de Contratação	A empresa JBM ENGENHARIA LTDA, não apresentou os documentos solicitados através de diligencia.
18/09/2024 - 15:46:20	Sistema	O fornecedor JBM ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
18/09/2024 - 15:46:20	Sistema	Motivo: A empresa JBM ENGENHARIA LTDA, está INABILITADA por não atender os seguintes itens:





18/09/2024 - 15:46:20	Sistema	O fornecedor JBM ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/09/2024 - 15:46:29	Agente de Contratação	A empresa JBM ENGENHARIA LTDA, está INABILITADA por não atender os seguintes itens: Referente a Regularidade Fiscal e Trabalhista: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.2, aliena I, ou seja, 1C comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 1D. Referente a Regularidade Fiscal e Trabalhista: O documento exigido no item 13.1.2, aliena IV, ou seja, 1C prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Está VENCIDO, o mesmo venceu em 11/09/2024 1D. Qualificação econômico-financeira: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.3, aliena I, ou seja, 1CCertidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial, falência e concordatas, expedida pelo distribuidor da sede da comarca da pessoa jurídica 1D. Qualificação técnica: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.4, alínea III, especificamente 1CExecução de... (CONTINUA)
18/09/2024 - 15:46:29	Agente de Contratação	(CONT. 1) fundação profunda tipo estaca escavada 65 64 metros ou equivalente 1D e 1CExecução de ponte com vão central 65 30 metros de vão 1D Referente as Declarações: a empresa NÃO apresentou documento exigido no item 13.1.6, alínea I e II, ou seja, 1CDeclaração Unificada (modelo Anexo IV) 1D e 1CDeclaração de Assinatura do Contrato (modelo Anexo V); 1D. A empresa anexou um arquivo com o nome declarações gerais, ocorre que o mesmo não condiz com a legislação vigente. Além de todo o exposto anteriormente a empresa deixou de atender o exigindo em relação ao seguro garantia conforme item 8.15, ou seja, 1C Como requisito de PRÉ-HABILITAÇÃO, será obrigatório, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta equivalente a 1 (um por cento) do valor estimado para a contratação, conforme artigo 58 da Lei 14.133/2021 1D. A empresa anexou o arquivo 1CComprovante de Garantia 13 APOLICE (9).pdf em 15/09/2024 13...
18/09/2024 - 15:46:29	Agente de Contratação	(CONT. 2) 19:51:10, ocorre que o mesmo pede senha para abertura, em contato com a empresa na data de 17/09/2024, a mesma informou que a senha é os 5 primeiros dígitos do CNPJ. Ocorre que a senha informada não abre o arquivo, assim foi feito um novo contato com a empresa, onde foi relatado que o arquivo anexado está errado e não foi feito o pagamento e que o seguro garantia foi feito somente na data de hoje 17/09/2024, ou seja, após a apresentação da proposta, assim a empresa deixou de cumprir com o item 8.15 do edital. Pelos motivos expostos a empresa a empresa JBM ENGENHARIA LTDA está INABILITADA.
18/09/2024 - 15:46:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/09/2024 às 15:56.
18/09/2024 - 15:57:23	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/09/2024 - 15:57:23	Sistema	Intenção: EM conferencia nos documentos apresentados pela empresa JBM, a mesma nao tem CAT com os quesitos solicitados pelo Edital, sometine o profissional indicado tem uma CAT de co participacao, ((onde não esta especificado quais foram os itens da CAT que o mesmo foi responsavel) em nome de outra empresa. Sendo que a empresa vencedora foi desclassificada por este mesmo item, a empresa JBM nao atende as especificações do edital.
18/09/2024 - 15:57:26	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/09/2024 - 15:57:26	Sistema	Intenção: Com referencia a apolice de seguro, conforme edital, a mesma deveria ser add antes mesmo da proposta, que foi dia 16-09. Proposta 27679, gerou a apolice Nº 014142024000607750197156, com DATA de emissão 17/09/24, ou seja , mais de 24h após a data limite da apresentação.
18/09/2024 - 15:58:01	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 23/09/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 26/09/2024 às 23:59.
08/10/2024 - 08:49:14	Agente de Contratação	Bom dia
08/10/2024 - 08:49:18	Agente de Contratação	Considerando que não houve apresentação de recursos o processo será finalizado.
08/10/2024 - 08:49:23	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Juliano Grime
Agente de Contratação

Ademilson José dos Santos Pzenicka
Apoio

Quelvin Inácio Wisintainer
Apoio

