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1 APRESENTAÇÃO 

O presente relatório, intitulado VOLUME 02 – PONTE DOS IMIGRANTES é parte integrante do Projeto de 

Engenharia para elaboração de uma nova Ponte com extensão total de 70,00m. 

O relatório foi elaborado pela Empresa EXCELÊNCIA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA, em conformidade com o 

Contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de São João Batista. 

 

 

Imagem  1 – Locação da OAE 
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2 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

2.1 INTRODUÇÃO 

Os serviços topográficos integrantes do relatório para o projeto consistiram na implantação e rastreamento 

pelo SGB (Sistema Geodésico Brasileiro) da poligonal principal, implantação e leitura dos marcos que 

compõem as poligonais do levantamento planialtimétrico da OAE. 

 

Os serviços de campo e escritório foram realizados de acordo com as normas e especificações, IS-204 – 

Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia – DNIT (2006), IS-205 – Estudos Topográficos para 

Projetos Executivos de Engenharia – DNIT (2006), a norma NBR 13133/94 - Execução de levantamento 

topográfico, as exigências do Cliente e a observância das boas técnicas. 

2.2 CADASTRO COMPLEMENTAR 

O levantamento cadastral da faixa de domínio foi executado por processo de irradiação de pontos com a 

utilização de estação total, quando foram levantados todos os pontos de interesse ao projeto tais como: 

benfeitorias existentes, obras-de-arte especiais, obras-de-arte correntes, redes elétricas e de telefonia, 

plantio, vegetação (arbustos) e obstáculos visuais. 

2.3 DESENHO DA PLANTA TOPOGRÁFICA 

Os dados do levantamento planialtimétrico foram compilados em seus respectivos arquivos eletrônicos e 

processados através de softwares topográficos compatíveis com o sistema adotado gerando a planta 

topográfica do levantamento. 
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3 ESTUDO HIDROLÓGICO 

Visando a obtenção de elementos para o dimensionamento da obra de arte especial no rio Tijucas 

no município de São João Batista foi desenvolvido o presente estudo hidrológico. 

Este estudo consiste na determinação do regime pluviométrico para a região atravessada pelo 

projeto, na caracterização fitogeomorfológica da bacia de contribuição e na obtenção da vazão de projeto 

para a seção de controle. 

Para tanto, se fez necessário a obtenção de dados de pluviometria aos quais se deu tratamento 

estatístico, chegando assim, às curvas de intensidade-duração-frequência. 

O desenvolvimento de todos esses passos tem o objetivo final de determinar a descarga no ponto de 

controle. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO 

3.1.1 Situação Geográfica 

A bacia hidrográfica do rio tijucas está localizada na região hidrográfica do litoral centro, passando, 

na área de estudo, pelos seguintes municípios: Rancho Queimado, Angelina, Major Gercino e São João Batista 

em Santa Catarina. As coordenadas geográficas do exutório são Latitude -27°20’46’’ e Longitude -48°54’33’’. 

3.1.2 Clima 

Apresenta um clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. 

Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger o clima é 

classificado como Cfa. Em Tijucas a temperatura média é 20.5 °C. 1683 mm é o valor da pluviosidade média 

anual. 

3.1.3 Temperatura 

No Estado de Santa Catarina a temperatura é influenciada pelo fator relevo: a latitude corrigida pela 

altitude significa uma conceituação fundamental. Possivelmente entendemos, então, com embasamento em 

que a temperatura se comporta, a apresentação das regiões de altitudes mais altas com temperaturas com 

"verão ameno". 

 

Considerando a temperatura como elemento que começa a dividir o estado em zonas climáticas, se 

vê a seguinte marcação pelas isotermas: 

• Uma faixa mais costeira e as superfícies de menor altitude da bacia do rio Iguaçu, onde as 

temperaturas médias variam de 18º C e 20,5 ºC. 

• Uma faixa que equivale às áreas de maior altitude, onde as médias variam de 14,3º C a 16,3 ºC. 

Refere-se, nesta situação, à média por ano. Diferenciações mais relevantes serão percebidas no 

momento em que as regiões climáticas e a conduta da temperatura média, dos meses de invernos aos meses 

de verão: 
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Áreas Isoterma anual Isoterma de verão Isoterma de inverno 

1º 18,0 a 20,5°C 22 a 24,5°C 14 a 17°C 

2º 14,3 a 16,5°C 18 a 22°C 10 a 14°C 

 

Na região de estudo as temperaturas máximas diárias ficam por volta de 21 °C, raramente caindo 

abaixo de 16 °C ou ultrapassando 26 °C. O dia cuja temperatura máxima tem média mais baixa é 21 de julho, 

com 21 °C. 

As temperaturas mínimas diárias ficam por volta de 15 °C, raramente caindo abaixo de 9°C ou 

ultrapassando 19 °C. O dia cuja temperatura mínima tem média mais baixa é 23 de julho, com 14 °C. 

3.1.4 Pluviometria 

O estado de Santa Catarina, assim como todo o Sul do Brasil, é privilegiado quanto às alturas 

pluviométricas médias mensais, e ainda, quanto à distribuição espacial das chuvas, não havendo carências 

hídricas em um balanço de longo termo. 

Analisando-se as precipitações médias de longo tempo, de uma forma geral pode-se afirmar que a 

região em estudo não manifesta uma estação completamente seca, ou com déficit hídrico. 

A probabilidade de dias com precipitação em São João Batista varia acentuadamente ao longo do 

ano. 

A estação de maior precipitação dura 5,3 meses, de 1 de janeiro a 11 de junho, com probabilidade 

acima de 48% de que um determinado dia tenha precipitação. O mês com maior número de dias com 

precipitação em São João Batista é março, com média de 26,8 dias com pelo menos 1 milímetro de 

precipitação. 

A estação seca dura 6,7 meses, de 11 de junho a 1 de janeiro. O mês com menor número de dias com 

precipitação em São João Batista é setembro, com média de 2,7 dias com pelo menos 1 milímetro de 

precipitação. 

3.1.5 Solos 

A Geologia do Alto Vale do Rio Tijucas é constituída por três grandes grupos de rochas, caracterizados 

basicamente por suas idades e constituição: o Embasamento Cristalino composto pelo Complexo Águas 

Mornas, pelos corpos graníticos intrusivos; Grupo Brusque; a Cobertura Sedimentar Gonduânica (Bacia 
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Sedimentar do Paraná) representadas pelo Grupo Itararé e pelas Formações Rio Bonito, Irati, Palermo; e a 

Cobertura Sedimentar Quaternária. 

O oeste da área de estudo, que abrange quase toda a área do Município de Leoberto Leal, e a parte 

ocidental dos municípios de Rancho Queimado, Angelina e Major Gercino, afloram rochas da Bacia 

Sedimentar do Paraná. 

Nos locais mais baixos do relevo, ou seja, no vale do rio Tijucas e dos seus afluentes, ocorrem 

sedimentos provenientes das alterações das rochas. Estes sedimentos constituem os depósitos mais recentes 

da área de estudo, a Cobertura Sedimentar Quaternária, de idade Cenozóica (de 65 milhões de anos atrás 

até os dias atuais) (Santa Catarina, 1986). 

 

3.1.6 Vegetação 

A atual vegetação na região está inserida no domínio Mata Atlântica. 

Na região de estudo encontram-se as formações de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila 

Mista, com subformações características de áreas de transição de uma formação para outra. 

3.1.7 Área de estudo 

Na área de abrangência no segmento de interesse foram levantadas todas as estações pluviométricas 

contidas no banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA). Dentre elas foi selecionada aquela que 

melhor atendesse a 3 critérios:  

• Dados das precipitações totais mensais e número de dias de chuva; 

• Proximidade da área no segmento de interesse; 

• Série histórica de precipitações diárias com mais de 40 anos sem falhas. 

A estação pluviométrica selecionada, bem como, a localização da área de estudo é apresentada no 

Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 – Estação pluviométrica adotada 

Cód. da 

Estação 
Nome da Estação 

Coord. 
Operadora Resp. Município 

Lat Long 

2748002 Nova Trento -27 17 08 -48 56 00 EPAGRI ANA Nova Trento 
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Figura 1 – ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA ADOTADA 

3.1.8 Coleta de Dados 

As informações pluviométricas utilizadas dizem respeito à Estação Meteorológica de Nova Trento, 

localizada no Município de mesmo nome. As informações pluviométricas disponíveis neste posto são as que 

melhor representam a região do projeto. 

Os dados do posto meteorológico de Nova Trento foram fornecidos por sua operadora, Agência 

Nacional de Águas - ANA, por meio de leitura de pluviômetro, sendo correspondentes às precipitações 

mensais, números de dias de chuva e precipitações máximas diárias anuais para o período de observação 

compreendido entre os anos de 1977 a 2020. 

3.2 PROCESSAMENTO DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

Os dados de chuvas foram processados estatisticamente para fornecer os valores máximos, médios e 

mínimos das precipitações mensais, número de dias de chuva e precipitações máximas diárias anuais. 

3.2.1 Precipitações Mensais 

A partir das precipitações totais mensais obtidas durante o período de observação, calculou-se a 

precipitação total máxima, média e mínima mensal. 

Pelo histograma da FIGURA 2, pode-se concluir que os meses de janeiro e fevereiro constituem 

os meses com maior precipitação, apresentando uma média mensal de 174,40 mm para o mês de janeiro 

e 161,00 para o mês de fevereiro. Ao longo do ano não se tem um período de estiagem característico, 
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pois as médias mensais situam-se acima de 83 mm. Analisando-se os valores médios, a ocorrência de 

uma seca sempre é possível, mas a probabilidade é pequena. 

 

FIGURA 2 

HISTOGRAMA DAS PRECIPITAÇÕES TOTAIS MENSAIS 

 

 

3.2.2 Número de Dias de Chuva 

Com os dados de dias de chuva foram calculados os valores máximos, médios e mínimos que geraram 

o histograma da FIGURA 3. 
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FIGURA 3 

HISTOGRAMA DO NÚMERO DE DIAS DE CHUVA 

 

 

Comparando-se os histogramas de precipitações mensais e o número de dias de chuva, observa-se 

que há uma coerência entre o índice pluviométrico médio mensal com o correspondente número médio de 

dias de chuva. O período de junho a agosto mostrou-se como o trimestre menos chuvoso. 

Os índices médios extremos correspondem a 10,9 e 5,4 dias de chuva, referentes aos meses de 

janeiro e junho, tendo-se para a média anual um total de 80,8 dias. 

 

3.2.3 Precipitações Diárias Máximas Anuais 

Com base nas precipitações diárias máximas mensais observadas determinaram-se as precipitações 

diárias máximas anuais para o período de observação. A partir destes valores, calculou-se a média das 

máximas anuais, bem como seu desvio padrão. 

Para a estação de Nova Trento foram utilizados, nesta determinação, dados referentes a 44 anos, 

cujo período corresponde aos períodos de 1977 a 2020. Os resultados obtidos foram: 

 

• h  = 81,68 mm; 

•  = 33,31 mm; 

• n = 44 anos. 
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QUADRO 2 

PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS MÁXIMAS ANUAIS OBSERVADAS (mm) 

ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DE NOVA TRENTO/SC 

Ano H máx.(mm) Ano H máx.(mm) Ano H máx.(mm) 

1.977 47,40 1.992 75,90 2.007 40,80 

1.978 125,20 1.993 59,80 2.008 134,80 

1.979 115,30 1.994 85,70 2.009 47,20 

1.980 98,10 1.995 87,10 2.010 40,20 

1.981 152,10 1.996 28,90 2.011 142,40 

1.982 60,60 1.997 73,00 2.012 136,00 

1.983 125,00 1.998 90,70 2.013 78,20 

1.984 96,20 1.999 57,40 2.014 110,00 

1.985 97,40 2.000 84,40 2.015 90,00 

1.986 97,00 2.001 62,50 2.016 82,50 

1.987 90,40 2.002 62,80 2.017 110,80 

1.988 34,20 2.003 50,60 2.018 70,00 

1.989 48,10 2.004 124,00 2.019 70,00 

1.990 28,10 2.005 52,80 2.020 120,00 

1.991 83,50 2.006 26,80   

 

3.2.4 Curvas Intensidade-Duração-Frequência 

Para a obtenção das curvas que relacionam altura de precipitação em função do tempo de duração e o 

tempo de recorrência, utilizou-se o método proposto pelo Eng.º Jorge Jaime Taborga Torrico. 

Em síntese, este método consiste em se efetuar a correlação entre as precipitações de 24 horas, 1 hora e 

6 minutos de duração dentro das isozonas homogêneas, observadas estatisticamente com base nos dados da 

publicação "Chuvas Intensas no Brasil" do Eng.º Otto Pfafstetter, segundo a FIGURA 4 disposta à continuação: 
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FIGURA 4 

 

Para o cálculo da máxima precipitação de 1 dia, para tempos de recorrência de 5,10, 15, 25, 50, e 

100 anos, utilizou-se a equação de Ven Te Chow com os coeficientes probabilísticos de Gumbel.  

 

+= mkhh  

Onde: 

 

h = precipitação para o tempo de recorrência especificado; 

h = precipitação média das máximas diárias; 

ISOZONAS DE IGUAL RELAÇÃO

RELAÇÃO 1 HORA / 24 HORAS DE CHUVA
6 MINUTOS / 24 

HORAS DE CHUVA

5 10 15 20 25 30 50 100 1.000 10.000 5-50 100

A 36,2 35,8 35,6 35,5 35,4 35,3 35,0 34,7 33,6 32,5 7,0 6,3

B 38,1 37,8 37,5 37,4 37,3 37,2 36,9 36,6 35,4 34,3 8,4 7,5

C 40,1 39,7 39,5 39,3 39,2 39,1 38,8 38,4 37,2 36,0 9,8 8,8

D 42,0 41,6 41,4 41,2 41,1 41,0 40,7 40,3 39,0 37,8 11,2 10,0

E 44,0 43,6 43,3 43,2 43,0 42,9 42,6 42,2 40,9 39,6 12,6 11,2

F 46,0 45,5 45,3 45,1 44,9 44,8 44,5 44,1 42,7 41,3 13,9 12,4

G 47,9 47,4 47,2 47,0 46,8 46,7 46,4 45,9 44,5 43,1 15,4 13,7

H 49,9 49,4 49,1 48,9 48,8 48,6 48,3 47,8 46,3 44,8 16,7 14,9

TR (anos)

ZONA
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 = desvio padrão das máximas; 

km = fator de frequência, pelo método de Gumbel. Depende do número de anos de observação. 

O valor obtido para a máxima precipitação de 1 dia foi corrigido para a precipitação de 24 horas 

multiplicando-se por 1,095, adotando procedimento recomendado pelo Eng.º Pfafstetter na publicação 

citada. Em seguida, determinou-se a isozona do projeto como sendo a “E” e calcularam-se as chuvas com 

duração de 1 hora e 6 minutos. Esses valores foram calculados para os tempos de recorrência de 50 e 100 

anos e constam na TABELA 1. 

 

 

TABELA 1 

DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DE ALTURA DE CHUVA-DURAÇÃO 

 

Com esses valores, foram então traçadas no papel de probabilidades de Hershfield e Wilson, as retas 

das precipitações, onde se pode ler a altura de chuva para qualquer tempo de duração de chuva entre 6 

minutos e 24 horas, FIGURA 5. A TABELA 2 mostra os resultados obtidos a partir de várias leituras para a 

Estação de Nova Trento, nos tempos de recorrência de 50 e 100 anos. 

 

  

DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DE ALTURA DE CHUVA-DURAÇÃO

TR = 5 P1dia(Chow-Gumbel) = 109,33 TR = 10 P1dia(Chow-Gumbel) = 131,05

Duração Coeficiente Precip. Intensidade Duração Coeficiente Precip. Intensidade

(h) de Ajuste Total (mm) (mm/h) (h) de Ajuste Total (mm) (mm/h)

0,1 0,126 15,08 150,84 0,1 0,126 18,08 180,80

1,0 0,440 52,67 52,67 1,0 0,436 62,56 62,56

24,0 1,095 119,71 4,99 24,0 1,095 143,49 5,98

TR = 15 P1dia(Chow-Gumbel) = 143,17 TR = 25 P1dia(Chow-Gumbel) = 158,53

Duração Coeficiente Precip. Intensidade Duração Coeficiente Precip. Intensidade

(h) de Ajuste Total (mm) (mm/h) (h) de Ajuste Total (mm) (mm/h)

0,1 0,126 19,75 197,53 0,1 0,126 21,87 218,72

1,0 0,433 67,88 67,88 1,0 0,430 74,64 74,64

24,0 1,095 156,77 6,53 24,0 1,095 173,59 7,23

TR = 50 P1dia(Chow-Gumbel) = 178,91 TR = 100 P1dia(Chow-Gumbel) = 199,13

Duração Coeficiente Precip. Intensidade Duração Coeficiente Precip. Intensidade

(h) de Ajuste Total (mm) (mm/h) (h) de Ajuste Total (mm) (mm/h)

0,1 0,126 24,68 246,84 0,1 0,112 24,42 244,21

1,0 0,426 83,46 83,46 1,0 0,422 92,02 92,02

24,0 1,095 195,91 8,16 24,0 1,095 218,05 9,09
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FIGURA 5 

ALTURA DE CHUVA E TEMPO DE DURAÇÃO 
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TABELA 2 

DETERMINAÇÃO DAS CURVAS DE ALTURA DE CHUVA-DURAÇÃO 

 

 

As curvas de INTENSIDADE - DURAÇÃO - FREQUÊNCIA, apresentadas na FIGURA 6, foram traçadas segundo 
os pontos obtidos no papel de probabilidades, acima citado. A partir delas, pode-se obter a intensidade de 

chuva para qualquer tempo de duração. 

 

FIGURA 6 

CURVAS DE INTENSIDADE – DURAÇÃO – FREQUÊNCIA 

Duração TR=50 anos TR=100 anos

(horas) (minutos) H (mm) I (mm/h) H (mm) I (mm/h)

0,1 6 24,68 246,84 24,42 244,21

0,3 18 50,84 169,47 54,51 181,70

0,4 24 58,06 145,15 62,81 157,03

0,5 30 64,29 128,58 69,97 139,94

0,8 48 77,17 96,46 84,78 105,98

1,0 60 83,46 83,46 92,02 92,02

1,5 90 94,43 62,95 104,31 69,54

2,0 120 102,80 51,40 113,69 56,85

2,5 150 109,71 43,88 121,44 48,58

3,0 180 115,28 38,43 127,69 42,56

6,0 360 138,85 23,14 154,10 25,68

12,0 720 166,04 13,84 184,57 15,38

16,0 960 178,21 11,14 198,22 12,39

20,0 1200 188,31 9,42 209,54 10,48

24,0 1440 195,91 8,16 218,05 9,09
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3.2.5 Tempo de Recorrência 

Tempo de recorrência ou frequência é o período máximo provável para um evento ser igualado ou 

superado. No caso de drenagem, esse evento seria a ocorrência da combinação da intensidade e duração de 

uma chuva, com uma determinada frequência. A determinação do valor a ser usado leva em consideração a 

importância da via no que tange: 

 

- Ao risco ou perigo à vida humana; 

- Aos prejuízos a propriedades limítrofes; 

- À interrupção do tráfego nas vias da área; 

- À importância das vias de tráfego de veículos da área. 

Assim, de acordo também com tipo de dispositivo de drenagem, foi definido o seguinte valor para 

tempo de recorrência: 

➢ - Obras de arte especiais: 100 anos. 

3.3 BACIA HIDROGRÁFICA 

A bacia hidrográfica foi delimitada em restituições topográficas definidas nas cartas do IBGE, escala 1:100.000. 

À continuação do texto, apresenta-se a bacia do rio Tijucas no município de São João Batista utilizada no estudo. 
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➢ A vazão hidrológica da bacia foi determinada em função do método: 

➢ - Método do Soil Conservation Service (SCS): Para bacias com áreas superiores a 10 km². 

➢ Bacias com Área Superior a 10 km² 

3.4 TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica é definido pelo tempo de percurso em que o 

deflúvio leva para atingir o curso principal desde os pontos mais longínquos até o local onde se deseja definir 

a descarga. Esse tempo caracteriza a forma do hidrograma unitário, sendo ainda definido pelo intervalo de 

tempo entre o início da precipitação e o instante em que todos os pontos da bacia estão contribuindo para 

a vazão e consequentemente é um fator importante na conformação e na descarga máxima da enchente de 

projeto. 
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Estudos em bacias médias e grandes, com dados de enchentes observadas, demonstraram que a 

aplicação do hidrograma unitário triangular do U.S. Soil Conservation Service fornece resultados 

pertinentes às observações, se forem adotados tempos de concentração 50% maiores do que os calculados 

pela expressão proposta por KIRPICH. Sugere-se, assim a adoção da seguinte fórmula: 

 

Fórmula de KIRPICH MODIFICADA        𝑇𝑐 = 1,42 ∗ (
𝐿3

𝐻
)0,385  ;p/ Abacia >0,80 km² 

 

Onde: 

 

Tc = tempo de concentração, em horas. 

L = comprimento do curso d’água, em km; 

H = desnível máximo, em m. 

 

Tempo de Pico (tp) 

 

O tempo de pico pode ser determinado através de uma das seguintes equações: 

 

𝑡𝑝 = 0,5 × 𝑡𝑟 +0,6× 𝑡𝑐 

 

Tempo de Base (tb) 

 

  𝑡𝑏 = 2,67 × 𝑡𝑝 

 

Vazão de Pico (Qp) 

 

  𝑞𝑝 =
2×𝑃×𝐴

𝑡𝑏
     

 

Ou 

 

  𝑄𝑝 =
0,208 × 𝐴 × 𝑃𝑒

𝑡𝑝
 

 

Onde: 

 

Qp = descarga de projeto (m³/s); 
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0,208 = fator adimensional de conversão de unidades; 

A = área da bacia drenada (km²); 

Pe = excesso de chuva ou precipitação efetivamente escoada (mm); 

Tc = tempo de pico (horas). 

 

Precipitação efetiva 

 

A precipitação efetiva é obtida com base na fórmula proposta pelo “US Soil Conservation Service” que com 

suas unidades ajustadas ao sistema métrico, apresenta a seguinte forma:  

 

𝑃𝑒𝑓 =
(𝑃 − 0,2. 𝑆)2

𝑃 + 0,8. 𝑆
 

 

Onde: 

 

Pe = excesso de chuva ou precipitação efetivamente escoada (mm); 

P = Precipitação para uma duração D(mm); 

S = Valor adimensional que depende das características da bacia (coeficiente CN), cuja equação é apresentada 

abaixo: 

 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254 

 

Os valores de CN são obtidos junto ao Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores das Curvas – Números – CN 

 

Condições de 

superfície Orografia 
Plano Ondulado Montanhoso 

C CN C CN C CN 

 

Áreas 

urbanizadas; 

Cerrados, 

pastagens 

A 0,1 50 0.2 55 0.30 65 

B 0,2 55 0,3 60 0,4 70 

C 0,4 60 0,6 65 0,6 75 

D 
0,60 - 

0,80 

70 
0,60- 

0,90 

75 
0,60 - 

1,00 

80 

 

Cerrados, 

pastagens e matas 

ralas 

A 0,2 45 0,3 50 0,4 60 

B 0,25 50 0,35 55 0,45 65 

C 0,3 60 0,4 60 0,5 70 

D 0,4 65 0,5 70 0,6 75 

A 0,1 35 0,3 45 0,4 50 
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Culturas e 

pastagens 

terraceadas 

B 0,2 40 0,35 50 0,45 55 

C 0,3 50 0,4 60 0,5 60 

D 0,4 60 0,5 65 0,6 70 

 

Culturas 

Terraceadas 

A 0,1 30 0,2 40 0,3 50 

B 0,15 40 0,3 50 0,4 55 

C 0,2 50 0,4 55 0,5 60 

D 0,4 60 0,5 65 0,6 70 

 

Onde: 

 

A = Superfície muito permeável (“LOESS” em camadas espessas); 

B = Superfície permeável (“LOESS” em camadas rasas e areias); 

C = Superfície semipermeável (Solos Siltosos e Argilosos); 

D = Superfície pouco permeável (Solos com argilas expansivas e pavimentos). 

 

a) Cálculo da Vazão 

A vazão de projeto é determinada através da seguinte equação: 

 

tp

Aq
Qp

208,0
=  

 

Onde: 

 

Qp = Descarga de pico unitária, em m³/s/cm; 

A = Área da bacia, em km²; 

tp = Tempo de pico, em horas. 

 

3.5 DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE PONTES 

O dimensionamento hidráulico de pontes tem por objetivo a determinação da cota de cheia 

máxima, de modo a permitir a definição da elevação mínima da superestrutura da obra, de forma que 

esta não seja atingida quando da ocorrência de vazões extraordinárias.  

Utiliza-se a Fórmula de Manning. Para cada altura h do nível de água, haverá uma área molhada 

A, um perímetro molhado P, um raio Hidráulico R = A/P e uma velocidade V dada por:  

 

2
1

3
2

..
1

IR
n

v =
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A vazão correspondente é dada por: 

 
vAQ .=  

 

Reagrupando as duas expressões: 

 

2
1

3
2 .

.
I

nQ
RA =

 

 

Nesta expressão, o termo à direita é função apenas das características geométricas da seção, 

para uma determinada altura h. 

Sendo I e n constantes, e independentes da altura da água, verifica-se que V e Q são função 

apenas de h. 

Variando-se, então, os valores de h traçam-se as curvas referidas a dois eixos cartesianos. No 

eixo das abscissas em duas escalas, para simplificação dos desenhos, marcam-se os valores de 
3

2

AR e 

V. No eixo das ordenadas, os valores de h. 

Assim, a partir do valor de máxQ  obtido nos estudos hidrológicos, obtém-se o valor requerido 

para o segundo termo da expressão anterior. Igualando-se este termo a 
3

2

AR , se obtém, no eixo das 

ordenadas, o valor de máxh
 e na curva de v a velocidade na seção projetada.  

A área estudada apresenta um ponto onde deverá ser construída uma nova ponte. Esta ponte 

foi dimensionada de acordo com a metodologia expressa acima e com a vazão encontrada no estudo 

hidrológico. 

Para o dimensionamento da cota de máxima cheia no ponto de transposição, fez-se o 

dimensionamento da cota de máxima cheia para três seções do canal, espaçadas a cada 50,00 m. Após 

a verificação da cota de máxima cheia nas três seções, adotou-se a maior cota como a cota de máxima 

cheia no ponto de transposição. 

3.5.1 Transposição do Rio Tijucas 

O cálculo da vazão, bem como, o dimensionamento da cota de máxima cheia para a transposição 

do Rio Tijucas no município de São João Batista está sintetizado à continuação: 
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Bacia NO= 01 Declividade do talvegue principal I= 1,13 %

Localização talvegue principal Est.= Tempo de concentração TC= 859,8 min

Tempo de recorrência TR= 100 anos Duração unitária da chuva DU= 114,6 min

Área da bacia hidrográfica AR= 1.158,80 km² Tempo de pico da cheia TPC= 573,2 min

Comprimento do talvegue principal L= 79.890 m Tempo de base do hidrograma TB= 1528,5 min

Desnível do talvegue principal h= 900 m Descarga de ponta do f luviograma QP= 25,270 m³/s

Coef. de caracterização da bacia K= 3,50 Valor adimensional (função de CN) S= 169,3

NO da curva de infiltração no solo CN= 60 Perda mínima por infiltração PM= 3,0 mm/h

D (min) D (h) P (mm) FS FA P1 (mm) ACR. DE P1 (mm)

115 1,91 113,00 1 0,8334 94,17 94,17 115

229 3,82 138,00 1 0,8334 115,01 20,84 229

344 5,73 152,00 1 0,8334 126,68 11,67 344

459 7,64 163,00 1 0,8334 135,84 9,17 459

573 9,55 174,00 1 0,8334 145,01 9,17 573

688 11,46 181,00 1 0,8334 150,85 5,83 688

802 13,37 189,00 1 0,8334 157,51 6,67 802

917 15,29 197,00 1 0,8334 164,18 6,67 917

1032 17,20 202,00 1 0,8334 168,35 4,17 1032

1146 19,11 208,00 1 0,8334 173,35 5,00 1146

1261 21,02 211,00 1 0,8334 175,85 2,50 1261

1376 22,93 215,00 1 0,8334 179,18 3,33 1376

Intervalo (min)

de a

802 917 6,67 6,67 5,20 5,20 3,00

459 573 9,17 15,83 2,15 0,00 9,17

229 344 11,67 27,50 0,25 0,00 11,67

0 115 94,17 121,68 29,99 24,78 69,39

115 229 20,84 142,51 42,46 12,48 8,36

344 459 9,17 151,68 48,34 5,87 3,29

688 802 6,67 158,35 52,74 4,40 3,00

573 688 5,83 164,18 56,67 3,93 3,00

1032 1146 5,00 169,18 60,10 3,43 3,00

917 1032 4,17 173,35 63,00 2,90 3,00

1261 1376 3,33 176,68 65,34 2,34 3,00

1146 1261 2,50 179,18 67,11 1,77 3,00

H= H= H= H= H= H= H= H= H= H= H= H= H=

20 40 60 80 100 88 76 64 52 40 28 16 4

115 5,20 104 26,281

229 0,00 0 208 52,562

344 0,00 0 0 312 78,843

459 24,78 496 0 0 416 230,464

573 12,48 250 991 0 0 520 445,008

688 5,87 117 499 1487 0 0 458 647,169

802 4,40 88 235 749 1983 0 0 396 872,074

917 3,93 79 176 352 998 2478 0 0 333 1115,931

1032 3,43 69 157 264 470 1248 2181 0 0 271 1177,590

1146 2,90 58 137 236 352 587 1098 1883 0 0 208 1152,067

1261 2,34 47 116 206 315 440 517 948 1586 0 0 146 1091,924

1376 1,77 35 94 174 274 393 387 446 799 1289 0 0 83 1004,237

1490 71 141 232 343 346 334 376 649 991 0 0 21 885,467

1605 106 187 290 302 299 282 305 499 694 0 0 749,008

1720 142 234 255 261 252 229 235 349 397 0 594,860

1834 177 206 220 220 205 176 164 200 99 421,254

1949 156 178 185 178 157 123 94 50 283,279

2064 135 150 151 137 110 70 23 196,097

2178 113 122 116 96 63 18 133,426

2293 92 94 81 55 16 85,413

2407 71 66 46 14 49,782

2522 50 37 12 25,017

2637 28 9 9,350

2751 7 1,769

DESCARGA MÁXIMA Q(m³/s)=

HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR - RIO TIJUCAS

1.177,59

Perda                                  

(mm)

TEM PO                         

(min)

ACR. PE                                      

(mm)

DESC.                      

(m³/s)

PE                          

(mm)

ACR. DE PE                                      

(mm)

P1                                     

Rearranjado

P1                    

Acumulado



 

Excelência Soluções em Engenharia 
engenheirovc@gmail.com 

Rua Henrique Cardoso, 45, Figueira - Gaspar SC CEP 89110-593 

30 

 

 

 

 

0,0000

25,2702

0,0000

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

q
 (

m
³/

s)

t (h)

Hidrograma Unitário (tr=0,8h)

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00

1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

V
az

ão
 (

m
³/

s)

Tempo (h)

Hidrograma Unitário Triangular



 

Excelência Soluções em Engenharia 
engenheirovc@gmail.com 

Rua Henrique Cardoso, 45, Figueira - Gaspar SC CEP 89110-593 

31 

3.6 DIMENSIONAMENTO DA COTA DE CHEIA MÁXIMA 
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3.7 PROPOSTA PARA SEÇÃO DE PROJETO 

 

 

TR (anos) = 100

Qp (m³/s) = 1177,29

AR 2/3 = 752,30

N Manning = 0,0350

I (m/m) = 0,0030

Free-board (m) = 1,00

H (m) Cota (m) L (m) P (m) A (m²) R (m) R 2/3 AR 2/3 I 1/2 Q (m³/s) V (m/s)

0 13,224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 14,224 26,10 26,39 15,79 0,60 0,71 11,21 0,05 17,55 1,11

2,00 15,224 31,72 32,38 44,99 1,39 1,25 56,02 0,05 87,67 1,95

3,00 16,224 36,67 37,71 79,18 2,10 1,64 129,83 0,05 203,18 2,57

4,00 17,224 41,19 42,67 118,18 2,77 1,97 233,07 0,05 364,74 3,09

5,00 18,224 45,05 47,06 161,46 3,43 2,27 367,29 0,05 574,78 3,56

6,00 19,224 47,43 50,29 207,75 4,13 2,57 534,87 0,05 837,03 4,03

7,00 20,224 49,56 53,26 256,28 4,81 2,85 730,45 0,05 1143,10 4,46

8,00 21,224 51,56 55,18 306,84 5,56 3,14 963,09 0,05 1507,16 4,91

7,10 20,324 Hmáx 1177,29 Qmáx
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Em função da cota de máxima enchente calculada de 20,324 e considerando um free board de 1,00m 

a altura de segurança atingiria a cota de 21,324. Sugere-se, portanto, que a ponte projetada fique na cota 

aproximada de 27,000 e com 70,00m de extensão garantindo a sua segurança com uma folga estimada. 

 

  



 

Excelência Soluções em Engenharia 
engenheirovc@gmail.com 

Rua Henrique Cardoso, 45, Figueira - Gaspar SC CEP 89110-593 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorial Descritivo da Obra 

  



 

Excelência Soluções em Engenharia 
engenheirovc@gmail.com 

Rua Henrique Cardoso, 45, Figueira - Gaspar SC CEP 89110-593 

35 

4 MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

4.1 DESCRIÇÃO DA OBRA 

 A presente OBRA DE ARTE ESPECIAL é uma PONTE localizada sobre Rio Tijucas, no Município de São 

João Batista - SC. 
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 O projeto apresenta como marco de todas as cotas referenciais e documentos elaborados pelo 

contratante. 

 A obra será utilizada para cargas da classe 45T da NBR 7188/2013 com comprimento total de 70,00m 

e largura total de 10,00m, em perfil longitudinal apresenta declividade de 0,0%, sendo que transversalmente 

a obra tem uma superelevação de 2,0% para as pistas de rolamento. 

 

 A seção transversal da obra comporta por pista de rolamento com largura total de 7,00m protegidos 

pra barreira tipo New Jersey e passeio compartilhado com ciclovia de 2,20m. 
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 O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas recomendações técnicas contidas no Manual 

de Projeto de Engenharia Rodoviária editado pelo DNIT, considerando-se como veículo tipo, caminhão de 

carga classe 45T. O projeto foi também concebido de acordo com o preconizado nas Normas Brasileiras, em 

particular a NBR 7187 (Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido) e NBR 6118 / 2014.  

 A superestrutura da ponte é constituída por 3 vãos, onde o comprimento dos vãos 01 e 03 tem 

comprimento de 20,00m e o vão 02 centrais tem comprimento de 30,00m. O vão é constituído por 4 vigas 

dispostas com um entre eixo transversal de 2,70m.  

 Estas vigas longitudinais estão apoiadas diretamente sobre uma viga travessa ligadas aos pilares e ao 

bloco de fundação, as vigas longarinas estão consolidadas na laje de pista. 
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 A consolidação formará o pórtico necessário ao suporte da estrutura calculada, sendo que está 

solidarização das vigas longitudinais com a laje de pista, forma o conjunto de sistema de pórtico, que 

estabiliza a estrutura evitando a utilização de vigas transversinas no centro do vão. As vigas estão 

dimensionadas para trabalhar em forma de T, utilizando a laje como parte integrante deste conjunto. 

 A modelagem desta estrutura em pórticos e sistema de grelha de vigas e lajes planas permite ao 

calculista uma análise integral de todas as variáveis e deformações da estrutura, dando liberdade na sua 

utilização com tecnologia avançada.  

 O conjunto forma assim um sistema reticulado do tipo grelha, possuindo alta hiperestaticidade 

interna. A consolidação da estrutura toda se dá com a concretagem in-loco unindo as peças e integrando a 

estrutura, através da laje. 

 A infraestrutura, de cabeceira formada por estacas tipo Estacas Raiz diâmetro de 410mm. As estacas 

a serem utilizadas serão do tipo raiz 410mm no solo e 305mm em rocha, com capacidade de carga de 

trabalho de 150t. Vide cálculo na memória de infraestrutura. 

 A estrutura está dimensionada para absorver as cargas resultantes da transferência dos esforços 

verticais e horizontais da superestrutura. Esforços adicionais foram considerados de acordo com as Normas 

Brasileiras em especial a NBR 6118/2014.  

 Nas extremidades, estão detalhadas as cortinas frontais para fechamento transversal e alas laterais 

de contenção horizontal. 

4.1.1 JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ADOTADA 

 A escolha do sistema estrutural adotado para a superestrutura norteou-se principalmente na 

eliminação sistemática de todas as variáveis menos ponderáveis que pudessem incidir na alteração do 

cronograma da obra, e consequentemente em prazos construtivos previstos. A solução por vigas pré-

moldadas, com o posterior lançamento das vigas principais longitudinais foi escolhida, pois permite o uso de 

equipamento e mão de obra local, adotando a política de utilização total de recursos regionais.  

 Como consequência destas características, integradas e interdependentes, alcançou além de uma 

excelente qualidade técnica e estética, uma economia substancial, quando a solução adotada é comparada 

com uma estrutura – de mesma espessura construtiva – em concreto armado convencional moldado no local. 

 Com relação à solução adotada para a meso e infraestrutura, somente temos a dizer que, com base 

na verificação in-loco e, nas características da superestrutura e condições específicas desta obra, constitui-

se uma solução clássica, de utilização corrente e rotineira, de execuções rápidas e simples.  

 Nossa proposta de solução estrutural tanto para a super, quanto para a interação meso e 

infraestrutura, constituem-se, numa solução racional para o aproveitamento de peças resistentes que 

transfiram, praticamente sem transição, os esforços e coações para o solo de fundação, acrescendo-se ainda 

em vantagens técnicas e econômicas provenientes da utilização de pré-moldagem padronizadas de baixo 

custo e prazo de fornecimento. 



 

Excelência Soluções em Engenharia 
engenheirovc@gmail.com 

Rua Henrique Cardoso, 45, Figueira - Gaspar SC CEP 89110-593 

39 

4.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.2.1 NORMAS E DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Juntamente com esta especificação devem ser obedecidas todas as normas da ABNT, mas 

principalmente as seguintes: 

 NBR-6122 - Projeto e execução de fundações 

 NBR-7678 - Segurança na execução de obras e serviços de construção – Procedimento 

Todos os serviços a serem executados, deverão ser baseados nos desenhos do Projeto básico e no 

desenvolvimento do projeto final executivo, tanto no que diz respeito às cotas de assentamento das 

estruturas, vãos da estrutura e às tensões admissíveis requeridas para o terreno. 

4.2.2 SONDAGENS 

 Sempre que necessário deverá ser utilizado o Boletim de Sondagem a fim de dirimir dúvidas. 

4.3 ESPECIFICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO 

4.3.1 GENERALIDADES 

4.3.1.1 OBJETIVO 

 O objetivo desta especificação é estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na execução 

de concreto magro, compreendendo, sem se limitar, ao fornecimento e aplicação de materiais, bem como 

todos os serviços necessários à perfeita execução dos trabalhos. 

4.3.1.2 NORMAS 

 Juntamente com esta memória, a Especificação “Concreto”, e a Especificação “Escavação de Cavas e 

Valas” devem ser obedecidas todas as normas de ABNT, pertinentes ao assunto, mas principalmente as 

seguintes: 

 NBR-6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado - Procedimento 

 NBR-6112 - Projeto e execução de fundações - Procedimento 

4.3.1.3 DEFINIÇÃO 

 Entende-se como concreto magro ao concreto de regularização do fundo de cavas, que serve de 

suporte do concreto estrutural.  

4.3.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Para fabricação, transporte e lançamento do concreto magro devem ser obedecidas às prescrições 

da Especificação “Concreto”. 

 A finalidade do concreto magro é a obtenção de uma superfície firme, limpa e que permita o 

posicionamento correto e rígido da fôrma e armação, e o lançamento do concreto estrutural em local isento 

de materiais que possam contaminá-lo. 
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 Sob nenhum pretexto será permitido lançamento de concreto magro sobre barro, lama, solo ou 

aterro sem compactação, devendo-se tomar as providências para sempre lançar o concreto magro sobre solo 

firme.  

 Conforme NBR 6118/2003, o fck do concreto magro usado para regularização deve ser de 15 MPA, 

tipo C15 com consumo mínimo de cimento de 200 Kg/m3. 

4.3.3 EXECUÇÃO 

 Concluída o aterro de cabeceira, quando for o caso, deve-se compactar convenientemente o solo, e 

posteriormente obedecer ao seguinte procedimento: 

 a) Para fundações, a espessura do concreto magro será de 10,0 cm, conforme indicação do 

projeto; 

 b) Para fundações, além da superfície de apoio, o concreto magro deve avançar mais 5cm para 

cada lado, para apoio da fôrma; 

 c) Se a cava estiver sujeita a presença de água, provocando o solapamento do concreto magro, 

deverão ser adotadas soluções de sobre-largura, ou aumento de espessura do concreto magro nas bordas, 

ou outra, a critério da executante; 

 d) As superfícies de apoio das formas da fundação deverão ser perfeitamente niveladas; 

 e) Após o lançamento e espalhamento, o concreto magro deverá ser energicamente apiloado 

com soquete com área de 20 x 20 cm e 5kg, para haver um perfeito contato do concreto com o solo. 

Obs.: Parte deste memorial foi compilada das Normas Rodoviárias do MT – DNER/DNIT – Obras-de-arte 

especiais – Concretos e argamassas 

4.3.4 RESUMO 

 Este documento define a sistemática empregada na execução de concretos e argamassas. Para tanto, 

são apresentados os requisitos concernentes a material, equipamento, execução, verificação final de 

qualidade, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos serviços. 

4.4 ESPECIFICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL 

4.4.1 APRESENTAÇÃO 

 Esta norma estabelece a sistemática a ser empregada na execução e no controle da qualidade do 

serviço em epígrafe. 

4.4.2 OBJETIVO 

 Fixar as condições exigíveis para a execução e recebimento de concretos, argamassas e caldas de 

cimento. 

4.4.3 REFERÊNCIAS 

 Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 
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DNER-EM 034/97 - Água para concreto; 

DNER-EM 036/95 - Recebimento e aceitação de cimento Portland comum e Portland de alto forno; 

DNER-EM 037/97 - Agregado graúdo para concreto de cimento; 

DNER-EM 038/97 - Agregado miúdo para concreto de cimento; 

ABNT NBR-5738/16 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de Concreto; 

ABNT NBR-5746 - Análise química de cimento Portland - determinação do enxofre na forma de sulfeto; 

ABNT NBR - 5739 - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos; 

ABNT NBR - 5750/98 - Amostragem de concreto fresco; 

ABNT NBR - 6118/14 - Projeto e execução de obras de concreto armado; 

ABNT NBR - 7187/03 - Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido; 

ABNT NBR - 7212/12 - Execução de concreto dosado em central; 

ABNT NBR - 7223/98 - Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone; 

ABNT NBR - 7681/13 - Calda de cimento para injeção; 

ABNT NBR - 7682/13 - Calda de cimento - determinação do índice de fluidez; 

ABNT NBR - 7683/13 - Calda de cimento - determinação dos índices de exsudação e expansão; 

ABNT NBR - 7684/13 - Calda de cimento - determinação da resistência à compressão; 

ABNT NBR - 7685/13 - Calda de cimento - determinação de vida útil; 

ABNT NBR - 8953/15 - Concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência; 

ABNT NBR - 9062/17 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado; 

ABNT NBR - 9606/98 - Determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de cone; 

ABNT NBR - 10839/89 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e protendido; 

ABNT NBR - 12655/15 - Preparo, controle e recebimento do concreto; 

Manual de Construção de Obras de Arte Especiais - DNER, 1995. 

4.4.4 DEFINIÇÕES 

 Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes: 

4.4.5 CONCRETO 

 Mistura de agregado com ligante (água e cimento) que endurece adquirindo características 

semelhantes à rocha. 

4.4.6 ELEMENTO ESTRUTURAL 

 Parte da estrutura que apresenta uma configuração geométrica claramente definida, fck igual e 

mesmo tipo de solicitação (p.ex. fundações, blocos de apoios, pilares, encontros, paredes, vigas, 

transversinas, lajes e sobre laje). 

4.4.7 CONDIÇÕES GERAIS 

 Deverão ser executados de acordo com as fôrmas e resistências características indicadas no projeto. 
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4.4.8 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

4.4.8.1 MATERIAL 

4.4.8.1.1 CIMENTO 

 Os cimentos devem satisfazer às Especificações brasileiras, podendo ser de qualquer tipo e classe, 

desde que o projeto não prefira ou faça restrição a este ou aquele. Nos concretos, argamassas e caldas em 

contato com armaduras de protensão, o cimento empregado não poderá apresentar teor de enxofre sob a 

forma de sulfeto superior a 0,2%. 

 Nos cimentos empregados exigir a apresentação do certificado de qualidade. Todo cimento deverá 

ser guardado em local seco e abrigado de agentes nocivos e, não deverá ser transportado em dias úmidos. 

 O cimento poderá ser armazenado nos sacos de 50 Kg e 40 Kg ou em silos, quando entregue a granel 

e para cimento de uma única procedência. O período de armazenamento não poderá comprometer a sua 

qualidade. Exceto em clima muito seco, deverá ser verificado, antes da utilização se o cimento ainda atende 

às Especificações. 

 Deverá ainda atender à Especificação DNER-EM 036/95. 

4.4.8.1.2 AGREGADOS 

 Os agregados deverão constituir-se de materiais granulosos e inertes, substâncias minerais naturais 

ou artificiais, britados ou não, duráveis e resistentes, com dimensões máximas características e formas 

adequadas ao concreto a produzir. Deverão ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural, 

em assoalho de madeira ou camada de concreto de forma a permitir o escoamento d’água. Não conter 

substâncias nocivas que prejudiquem a pega e/ou o endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que 

provoquem expansões em contato com a umidade e com determinados elementos químicos. 

 Deverão atender à Especificação DNER-EM 037/97 e DNER-EM 038/97. 

4.4.8.1.3 AGREGADO MIÚDO 

 É normalmente constituída por areia natural quartzosa, de dimensão máxima característica igual ou 

inferior a 4.8 mm. Ser bem graduada, sendo recomendadas as areias grossas que não apresentem substâncias 

nocivas, como torrões de argila, materiais orgânicos, etc. 

 Somente será admitida a sua utilização, após estudos em laboratórios. O emprego de agregados 

miúdos somente poderá ser proveniente de rocha sadia. 

4.4.8.1.4 AGREGADO GRAÚDO  

 Deverão apresentar dimensão máxima característica entre 4.8 mm e 50 mm e ser naturais (cascalhos 

ou seixos rolados, britados ou não) ou artificiais (pedras britadas, britas, argilas expandidas, etc). Não 

apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica, etc. O agregado graúdo será 

constituído pelas partículas de diversas graduações nas proporções indicadas nos traços do concreto e 

armazenado separadamente, em função destas graduações. 
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4.4.8.1.5 PEDRA DE MÃO  

 A pedra de mão para concreto ciclópico, de granito ou outra rocha estável, deverá ter qualidade 

idêntica à exigida para a pedra britada a empregar na confecção do concreto. 

 Deverá ser limpa e isenta de incrustações nocivas e sua máxima dimensão não inferior a 30 cm, nem 

superior à 1/4 da mínima do elemento a ser construído. 

4.4.8.2 ÁGUA 

 A água para a preparação do concreto não deverá conter ingredientes nocivos em quantidades que 

afetem o concreto fresco ou endurecido ou reduzir a proteção das armaduras contra a corrosão. Deverá ser 

razoavelmente clara e isenta de óleo, ácidos, álcalis, matéria orgânica, etc., e obedecer à exigência do item 

6.1.3 desta Norma. Guardá-las em caixas estanques e tampadas de modo a evitar contaminação por 

substâncias estranhas. 

4.4.8.3 ADITIVOS 

 A utilização de aditivos deve implicar no perfeito conhecimento de sua composição e propriedades, 

efeitos no concreto e armaduras, sua dosagem típica, possíveis efeitos de dosagens diferentes, conteúdo de 

cloretos, prazo de validade e condições de armazenamento. 

 Somente usar aditivos expressamente previstos nos projetos, ou nos estudos de dosagem de 

concreto empregados na obra, realizados em laboratório e aprovados pela autoridade competente. 

 Para o concreto protendido os aditivos que contenham cloreto de cálcio ou quaisquer outros 

halogenetos serão rigorosamente proibidos. Não deverão conter ainda ingredientes que possam provocar a 

corrosão do aço, as mesmas recomendações para a calda de injeção. 

4.4.8.4 ADIÇÕES 

 As adições não poderão ser nocivas ao concreto e deverão ser compatíveis com os demais 

componentes da mistura. 

4.4.9 EQUIPAMENTOS 

 A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e 

dimensões do serviço a executar. Para os concretos preparados na obra poderá ser utilizada betoneira 

estacionária de no mínimo 320 l, com dosador de água, central de concreto ou caminhão betoneira. Para o 

lançamento poderão ser utilizados carrinhos-caçamba, caçambas, bombas, etc. 

4.4.10 EXECUÇÃO 

4.4.10.1 CONCRETO 

 O concreto pode se apresentar quanto a sua densidade como concreto normal, com massa específica 

entre 2000 e 2800 kg/m3, como concreto leve, cuja massa específica não ultrapassa 2000 kg/m3 e como 

concreto pesado com massa específica maior que 2800 kg/m3. O concreto deve apresentar uma massa fresca 
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trabalhável com os equipamentos disponíveis na obra, para que depois de endurecido se torne um material 

homogêneo e compacto. 

4.4.10.2 DOSAGEM 

 Os concretos para fins estruturais deverão ser dosados, racional e experimentalmente, a partir da 

resistência característica à compressão estabelecida no projeto, do tipo de controle do concreto, 

trabalhabilidade adequada ao processo de lançamento empregado e das características físicas e químicas 

dos materiais componentes. O cálculo da dosagem deverá ser refeito cada vez que prevista uma mudança 

de marca, tipo ou classe de cimento, na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais e quando 

não obtida à resistência desejada. 

 Os concretos são classificados conforme a resistência característica à compressão (fck) em grupos I e 

II e, dentro dos grupos, em classes, sendo o grupo I, subdividido em nove classes, do C15 ao C50 e o grupo II 

em quatro classes (C55, C60, C70 e C80). 

 Serão consideradas também para a dosagem dos concretos, condições peculiares como: 

impermeabilização, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, aspecto das superfícies, condições de 

colocação, etc. 

 A resistência de dosagem do concreto será função dos critérios utilizados para a definição da sua 

resistência característica, através do desvio padrão das amostras, dependendo do controle tecnológico dos 

materiais na obra, e classificada de acordo com as condições apresentadas na tabela seguinte: 

Condições Classe de 

Resistência 

Cimento Água Agregados 

C C15 Massa Volume  (1) Volume 

B C15 a C20 Massa Volume, com 

dispositivo 

dosador (1) 

Volume (2) 

 C15 a C25 Massa Volume, com 

dispositivo 

dosador (1) 

Massa combinada 

com volume (3) 

A C15 a C80 Massa Massa (1) Massa 

(1) corrigido pela estimativa ou determinação da umidade dos agregados. 

(2) volume do agregado miúdo corrigido através da curva de inchamento e umidade, determinada em pelo 

menos três vezes no mesmo turno de serviço. 

(3) umidade da areia medida no canteiro, em balanças aferidas para permitir a rápida conversão de massa 

para volume de agregados. 
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4.4.10.3 PREPARO 

 Para os concretos executados no canteiro, antes do início da concretagem, deverá ser preparada 

uma amassada de concreto, para comprovação e eventual ajuste do traço definido no estudo de dosagem. 

 O preparo do concreto destinado às estruturas deverá ser mecânico, em pequenos volumes nas 

obras de pequena importância, não podendo ser aumentada, em hipótese alguma, a quantidade de água 

prevista para o traço. 

 Os sacos de cimento rasgados, parcialmente usados, ou com cimento endurecido, serão rejeitados. 

 Os componentes do concreto medidos de acordo com o item anterior devem ser misturados até 

formar uma massa homogênea. O tempo mínimo de mistura em betoneira estacionária é de 60 segundos, 

aumentados em 15 segundos para cada metro cúbico de capacidade nominal da betoneira, ou conforme 

especificação do fabricante. Para central de concreto e caminhão betoneira deverá ser atendida a ABNT NBR-

7212. Após a descarga não poderão ficar retidos nas paredes do misturador volumes superiores a 5% do 

volume nominal. 

 Quando o concreto for preparado por empresa de serviços de concretagem, a central deverá assumir 

a responsabilidade por este serviço e cumprir as prescrições relativas às etapas de execução do concreto 

(ABNT NBR-12655), bem como, as disposições da ABNT NBR-7212. 

 O concreto deverá ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.  Não será 

permitida a re-mistura do concreto parcialmente endurecido. 

4.4.10.4 TRANSPORTE: 

 Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto deverá ser transportado em 

caminhões betoneiras, não podendo segregar durante o transporte, nem apresentar temperaturas fora das 

faixas de 5 °C a 30 °C. Em geral, descarregados em menos de 90 minutos após a adição de água. A velocidade 

do tambor giratório não deverá ser menor que duas nem maior que seis rotações por minuto. Qualquer 

motivo provável da aceleração da pega irá acelerar o período completo de descarregamento, ou serão 

empregados aditivos retardadores da pega. O intervalo entre as entregas deverá ser tal que não permita o 

endurecimento parcial do concreto já colocado, não excedendo o tempo máximo de 30 minutos. 

 O intervalo entre a colocação de água no tambor e a descarga final do concreto da betoneira nas 

formas não deverá exceder 60 minutos, devendo a mistura ser revolvida de modo contínuo para que o 

concreto não fique em repouso antes do seu lançamento por tempo superior a 30 minutos. No transporte 

horizontal deverão ser empregados carros especiais providos de rodas de pneus, e evitado o uso de carros 

com rodas maciças, de ferro ou carrinhos comuns. 

4.4.10.5 LANÇAMENTO: 

 O lançamento do concreto só pode ser iniciado após o conhecimento dos resultados dos ensaios da 

dosagem, verificação da posição exata da armadura, limpeza das fôrmas, que quando de madeira devem 

estar suficientemente molhadas, e do interior removidos os cavacos de madeira, serragem e demais resíduos 
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de operações de carpintaria. Serão tomadas precauções para não haver excesso de água no local de 

lançamento o que pode ocasionar a possibilidade do concreto fresco vir a ser lavado. 

 Não será permitido lançamento do concreto de uma altura superior a 2 m, ou acúmulo de grande 

quantidade em um ponto qualquer e posterior deslocamento ao longo das fôrmas. Na concretagem de 

colunas ou peças altas o concreto deverá ser introduzido por janelas abertas nas fôrmas, fechadas à medida 

que a concretagem avançar. 

 Calhas, tubos ou canaletas poderá ser usado como auxiliares no lançamento do concreto, dispostos 

de modo a não provocar segregação. Deverão ser mantidos limpos e isentos de camada de concreto 

endurecido, preferencialmente, executado ou revestidos com chapas metálicas. 

 O concreto somente poderá ser colocado sob água quando sua mistura possuir excesso de cimento 

de 20% em peso. Em hipótese alguma será empregado concreto submerso com consumo de cimento inferior 

a 350 kg/m³. Para evitar segregação o concreto deverá ser cuidadosamente colocado na posição final em 

uma massa compacta, por meio de funil ou de caçamba fechada, de fundo móvel, e não perturbado depois 

de ser depositado. Cuidados especiais serão tomados para manter a água parada no local de depósito. O 

concreto não deverá ser colocado diretamente em contato com a água corrente. 

 Quando usado funil, este deverá consistir de um tubo de mais de 25 cm de diâmetro, construído em 

seções acopladas umas às outras, por flanges providas de gachetas. O modo de operar deverá permitir 

movimento livre da extremidade de descarga e seu abaixamento rápido, quando necessário, para estrangular 

ou retardar o fluxo. O enchimento deverá processar-se por método que evite a lavagem do concreto. O 

terminal deverá estar sempre dentro da massa do concreto e o tubo conter uma quantidade suficiente de 

concreto para não haver penetração de água. O fluxo do concreto deverá ser contínuo e regulado de modo 

a obter camadas aproximadamente horizontais, até o término da concretagem. 

 Quando o concreto for colocado com caçamba de fundo móvel, esta deverá ter capacidade superior 

a meio metro cúbico (0,50 m³). Abaixar a caçamba, gradual e cuidadosamente, até apoiá-la na fundação 

preparada ou no concreto já colocado, elevá-la muito vagarosamente durante o percurso de descarga. 

Pretende-se, com isto, manter a água tão parada quanto possível no ponto de descarga e evitar agitação da 

mistura. 

4.4.10.6 ADENSAMENTO DO CONCRETO 

 O concreto deverá ser bem adensado dentro das fôrmas, mecanicamente, usar vibradores, que 

poderão ser, internos, externos ou superficiais, com freqüência mínima de 3.000 impulsos por minuto. O 

número de vibradores deverá permitir adensar completamente, no tempo adequado, todo o volume de 

concreto a ser colocado.  Somente será permitido o adensamento manual em caso de interrupção no 

fornecimento de força motriz e pelo mínimo período indispensável ao término da moldagem da peça em 

execução, com acréscimo de 10% de cimento, sem aumento da água de amassamento. 
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 Normalmente serão utilizados vibradores de imersão internos, os externos apenas quando as 

dimensões das peças não permitirem inserção do vibrador, ou junto com os internos quando se desejar uma 

superfície de boa aparência, e os vibradores superficiais em lajes e pavimentos. 

 O vibrador de imersão deverá ser empregado na posição vertical evitando-se o contato demorado 

com as paredes das formas ou com a armação, bem como, a permanência demasiada em um mesmo ponto. 

Não será permitido o uso do vibrador para provocar o deslocamento horizontal do concreto nas fôrmas. O 

afastamento de dois pontos contíguos de imersão do vibrador deverá ser de, no mínimo, 30 cm. 

4.4.10.7 CURA DO CONCRETO 

 Para atingir sua resistência total, o concreto deverá ser curado e protegido eficientemente contra o 

sol, vento e chuva. A cura deve continuar durante um período mínimo de 7 dias, após o lançamento, caso 

não existam indicações em contrário. Para o concreto protendido, a cura deverá prosseguir até que todos os 

cabos estejam protendidos. Sendo usado cimento de alta resistência inicial, esse período poderá ser 

reduzido. 

 A água para a cura deverá ser da mesma qualidade usada para a mistura do concreto. Poderão ser 

utilizados, principalmente, os métodos de manutenção das fôrmas, cobertura com filmes plásticos, colocação 

de coberturas úmidas, aspersão de água ou aplicação de produtos especiais que formem membranas 

protetoras. 

4.4.10.8 JUNTAS DE CONCRETAGEM  

 O número de juntas de concretagem deverá ser o menor possível. 

4.4.10.9 CONCRETO CICLÓPICO 

 Onde for necessário o emprego de concreto ciclópico adicionar concreto, preparado como 

mencionado no subitem anterior, com volume de até 30% de pedras de mão, lavadas, saturadas com água e 

envolvidas com 5 cm, no mínimo, de concreto. 

 Nenhum concreto a ser empregado em concreto ciclópico deverá ter resistência característica à 

compressão (fck) inferior a 15 MPA (150 kgf/cm²). 

4.4.10.10 ARGAMASSA 

 As argamassas poderão ser preparadas em betoneiras. Sendo permitida a mistura manual, a areia e 

o cimento deverão ser misturados a seco até obter-se coloração uniforme, quando, então, será adicionada a 

água necessária para a obtenção da argamassa de boa consistência, para manuseio e espalhamento fáceis 

com a colher de pedreiro. A argamassa não empregada em 45 minutos, após a preparação, será rejeitada e 

não será permitido seu aproveitamento, mesmo com adição de mais cimento. 

 As argamassas destinadas ao nivelamento das faces superiores dos pilares e preparo do berço dos 

aparelhos de apoio deverão ter resistência característica à compressão de 25 Mpa (250 kgf/cm²). 



 

Excelência Soluções em Engenharia 
engenheirovc@gmail.com 

Rua Henrique Cardoso, 45, Figueira - Gaspar SC CEP 89110-593 

48 

4.4.10.11 CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO: 

 Produto da mistura conveniente de cimento, água e, eventualmente, de aditivos, para 

preenchimento de bainhas ou dutos de armadura de protensão de peças de concreto protendido, a fim de 

proteger a armadura contra a corrosão e garantir a aderência posterior ao concreto da peça.  

 Recomenda-se injeção até, no máximo 8 dias após a protensão dos cabos. 

 O cimento utilizado deve ser o cimento Portland comum, ou outro tipo de cimento que satisfaça as 

seguintes exigências: 

a) teor de cloro proveniente de cloreto: máximo igual a 0,10%; 

b) teor de enxofre proveniente de sulfetos (ABNT NBR-NM 19:2004): máximo igual a 0,20%. 

 Não serão permitidos aditivos que contenham halogenetos ou reatores ao material de calda, 

deteriorem ou ataquem o aço. 

 O fator água/cimento não deverá ser superior a 0,45 em massa. 

4.4.11 INSPEÇÃO 

4.4.11.1 CONTROLE DO MATERIAL 

 A ABNT NBR-12655:2015 fixa as condições exigíveis para realização do controle tecnológico dos 

materiais componentes do concreto. 

4.4.11.2 CIMENTOS 

 Os ensaios de cimento deverão ser feitos em laboratório, de acordo com as normas ABNT NBR – NM 

10:2004 (quando necessário) e as ABNT NBR-07215, ABNT NBR-NM 76:1998, ABNT NBR-NM 43:2003, ABNT 

NBR-NM 65:2003 e ABNT NBR-11582, desnecessária a realização frequente de ensaios se existirem garantia 

de homogeneidade de produção para determinada marca de cimento. 

 O peso do saco de cimento deverá ser verificado para cada 50 sacos fornecidos, com tolerância de 

2%. 

 

4.4.11.3 AGREGADOS MIÚDOS E GRAÚDOS: 

 Deverão obedecer à ABNT NBR-7211. 

4.4.11.4 ÁGUA 

 Controle da água desde que apresente aspecto ou procedência duvidosa. Para utilização em concreto 

armado ou protendido será considerada satisfatória se apresentar pH entre 5.8 e 8.0 e respeitar os seguintes 

limites máximos: 

a) matéria orgânica: 3mg/l (oxigênio consumido); 

b) resíduo sólido: 5000mg/l; 

c) sulfatos: 300mg/l (íons SO4); 
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d) cloretos: 500mg/l (íons Cl) 

e) açúcar: 500mg/l. 

Para casos especiais considerar outras substâncias prejudiciais. 

O gelo a ser utilizado, quando necessário para resfriamento, da mistura (concreto ou calda de cimento) 

deverá obedecer aos requisitos acima. 

4.4.12 CONTROLE DA EXECUÇÃO: 

4.4.12.1 CONCRETO: 

 De acordo com a ABNT-NBR-12655 para a garantia da qualidade do concreto a empregar na obra, 

para cada tipo e classe de concreto, serão realizados os ensaios de controle, adiante relacionados, além de 

outros recomendados em projetos específicos: 

a) ensaios de consistência, de acordo com a ABNT NBR-7223 e, ou ABNT NBR-NM 68:1998 (para concreto 

auto-adensável), sempre que ocorrerem alterações na umidade dos agregados, na primeira amassada do dia 

após o reinicio, seguido de interrupção igual ou superior a 2 horas, na troca de operadores e cada vez que 

forem moldados corpos de prova. Para concreto fornecido por terceiros deverão ser realizados ensaios a 

cada betonada; 

b) ensaios de resistência à compressão de acordo com a ABNT NBR-5739, para aceitação ou rejeição dos 

lotes. 

 A consistência do concreto deverá atender aos valores estipulados nos métodos de ensaio. Acaso 

não os atenda na primeira amostra, repetir nova amostragem; se persistir, provavelmente não apresenta a 

necessária plasticidade e coesão. Verificar a causa e corrigir antes da utilização, com exceção para os 

concretos cuja plasticidade exceda os limites dos métodos de ensaio, como o concreto bombeado. 

 A amostragem mínima do concreto para ensaios de resistência à compressão deverá ser feita 

dividindo-se a estrutura em lotes. Cada lote corresponderá a um elemento estrutural, limitado pelos critérios 

da tabela adaptada da ABNT NBR-12655 apresentadas a seguir: 

Limites superiores Solicitação principal dos elementos da estrutura 

 Compressão ou Compressão e Flexão Flexão Simples 

Volume de concreto 50m³ 100m³ 

Tempo de concretagem 3 dias de concretagem (1) 

(1) Este período deve estar compreendido no prazo total máximo de sete dias, inclui eventuais 

interrupções para tratamento de juntas. 

 De cada lote retirar uma amostra, de no mínimo seis exemplares, para os concretos até a classe C50 

e doze exemplares para as classes superiores a C50. 

 Cada exemplar é constituído por dois corpos de prova da mesma amassada para cada idade do 

rompimento, moldados no mesmo ato. A resistência do exemplar de cada idade é considerada a maior dos 
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dois valores obtidos no ensaio. O volume de concreto para a moldagem de cada exemplar e determinação 

da consistência deverá ser de 1,5 vezes o volume necessário para estes ensaios e nunca menor que 30 litros. 

 A coleta deste concreto em betoneiras estacionárias deve ocorrer enquanto o concreto está sendo 

descarregado, representando o terço médio da mistura. Caso contrário, deve ser tomada imediatamente 

após a descarga, retirada de três locais diferentes, evitando-se os bordos. Homogeneizar o concreto sobre o 

recipiente com o auxílio de colher de pedreiro, concha metálica ou pá. 

 A coleta deste concreto em caminhão betoneira deverá ocorrer enquanto o concreto está sendo 

descarregado e obtido em duas ou mais porções, do terço médio da mistura. 

 Para o concreto bombeado, a coleta deve ser feita em uma só porção, colocando-se o recipiente sob 

o fluxo de concreto na saída da tubulação, evitando o início e o fim do bombeamento. 

4.4.13 ARGAMASSA: 

 As argamassas serão controladas através dos ensaios de qualidade de água e de areia. 

4.4.13.1 CONTROLE ESTATÍSTICO: 

4.4.13.2 CONCRETO: 

 O controle poderá ser feito por amostragem parcial, quando são retirados exemplares de algumas 

betonadas de concreto atendidas às limitações já constantes do item 6.2.1, ou por amostragem total, quando 

são retirados exemplares de todas as amassadas de concreto e o valor estimado da resistência característica 

à compressão (fck est), na idade específica, obtidos conforme tabela seguinte: 

Resistência Característica Estimada fck est 

Amostragem parcial Amostragem total 

6  n < 20 n  20 n  20 n > 20 

2
1 2 1

1

f f fm

m
fm

+ + −

−
−

...

 

Se maior que  6 f1 

 

fcm - 1,65 S 

 

f 1 

 

f i 

Sendo: 

n = número de exemplares; 

m = n/2, desprezando-se o valor mais alto de n, se n for impar; 

f1, f2, ....fm = valores das resistências dos exemplares, em ordem crescente; 

 6 = valores constantes da tabela valores de  6; 

fcm = resistência média dos exemplares do lote, em MPa; 

S = desvio padrão do lote para n - 1 resultados, em Mpa; 

i = 0,05n, adotando-se a parte inteira imediatamente superior, para o valor de i fracionário. 
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 A resistência do concreto através do controle tecnológico e rompimento de corpos-de-prova, pode 

ser feita com relação ao fck, representando de forma estatística a resistência de um determinado conjunto 

de corpos-de-prova.  

 No início da obra ou quando não se conhecer o valor do desvio padrão S, considerar os seguintes 

valores para Sd, de acordo com a condição de preparo: 

Condição A: Sd = 4,0 Mpa 

Condição B: Sd = 5,5 Mpa 

Condição C: Sd = 7,0 Mpa 

VALORES DE  6 

Condição de 

Preparo 

 

Número de Exemplares (n) 

 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14  16 

A 0,82 0,86 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,97 0,99 1,00 1,02 

B ou C 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,93 0,96 0,98 1,00 1,02 

 Em casos excepcionais, em lotes correspondentes a no máximo 10m³, com número de exemplares 

entre 2 e 5: fck est =  6 f1. 

4.4.13.3 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

Realizar inspeção visual após a retirada das fôrmas e escoramento quanto à existência de brocas, falhas no 

posicionamento das armaduras, etc. 

 Os lotes de concreto serão aceitos automaticamente quando atingirem a idade de controle: 

fck est    fck 

 Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

4.4.14 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

4.4.14.1 CONCRETO 

 O concreto, simples, armado, protendido ou ciclópico, será medido por metro cúbico de concreto 

lançado no local, volume calculado em função das dimensões indicadas no projeto ou, quando não houver 

indicação no projeto, pelo volume medido no local de lançamento. Inclui o fornecimento dos materiais, 

preparo, mão de obra, utilização de equipamento, ferramentas, transportes, lançamento, adensamento, 

cura, controle e qualquer outro serviço necessário a concretagem. 

4.4.14.2 ARGAMASSA: 

 A argamassa será medida por metro cúbico aplicado, em função das dimensões indicadas no projeto. 

Não caberá a medição em separado quando se tratar de alvenaria de pedra argamassada. 
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4.5  ESPECIFICAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO 

4.5.1 GENERALIDADES 

4.5.1.1 OBJETIVO 

 O objetivo desta especificação é estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na execução 

de aparelhos de apoio, compreendendo, sem se limitar, ao fornecimento e aplicação de materiais, utilização 

de equipamentos, bem como todos os serviços necessários à perfeita execução dos trabalhos. 

4.5.2 NORMAS 

 Devem ser obedecidas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto, mas principalmente as 

seguintes: 

 NBR - 9783 - Aparelhos de Apoio de Elastômero Fretado; 

 NBR - 9784 - Aparelhos de Apoio de Elastômero - Compressão simples; 

 NBR - 9785 - Aparelhos de Apoio de Elastômero – Distorção; 

 NBR - 9786 - Aparelhos de Apoio de Elastômero – Deslizamento. 

4.5.3 DEFINIÇÃO 

 Entende-se como aparelho de apoio ao elemento estrutural interposto nas junções de partes 

distintas da estrutura, de maneira a transmitir somente os esforços admitidos no cálculo estrutural, sem se 

danificar ou danificar as estruturas. 

4.5.4 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os aparelhos de apoio devem ser fabricados conforme a especificação do Projeto Executivo definido 

pela Usiminas e de tal forma que suportem os esforços previstos no cálculo estrutural e comportando-se 

conforme as prescrições das normas da ABNT. 

 Todos os aparelhos de apoio deverão ser fornecidos com os respectivos certificados de garantia do 

fabricante, acompanhado dos relatórios de ensaio de todos os materiais empregados.  

 Na instalação dos aparelhos de apoio deverá ser observado com a máxima atenção ao assentá-lo 

conforme a determinação do Projeto Executivo e de tal modo que haja um perfeito contato entre as partes 

para que as tensões fiquem igualmente distribuídas, evitando-se assim um mau funcionamento do aparelho 

de apoio. 

4.6 APARELHOS DE APOIO DE ELASTÔMERO FRETADO 

 Trata-se de aparelhos de apoio constituídos de placas de elastômeros confinadas por placas de aço, 

devidamente dimensionados para trabalhar nas condições as quais se destinam. 

 As Diferentes Camadas de Elastômeros unem-se continuamente entre si e com as chapas de aço, 

através do processo de vulcanização, de modo que o aparelho de apoio se comporte como um monobloco. 
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 Os aparelhos de apoio deverão ter uma camada de recobrimento de no mínimo 3 mm de elastômero 

envolvente as placas de aço externas, bem como as faces laterais. A camada externa envolvendo do 

elastômero deverá ser de dureza inferior (até 20 pontos) que as camadas interiores. 

 Todos os aparelhos de apoio deverão ter certificado quanto às condições do item 4, da NBR-9783. 

 Na instalação dos aparelhos de apoio as superfícies devem ser bastante firmes, bem niveladas e lisas 

para uma perfeita distribuição dos esforços. 

4.7 ESTACA TIPO RAIZ 

 

 

O emprego deste tipo de estaca é indicado em todo tipo de fundação e em especial para fundações de 

equipamentos industriais, reforços de fundações, locais com restrição de pé direito ou dificuldade de acesso 

para equipamentos de grande porte, situações nas quais a execução possa provocar vibrações, em casos 

onde é preciso atravessar matacões ou blocos de concreto ou ainda quando existe necessidade de engaste 

da estaca no topo rochoso. 

4.7.1 METODOLOGIA EXECUTIVA 

a) Liberação formal da(s) estaca(s) a serem executada(s), no tocante à sua locação e cotas, de acordo 

com o desenvolvimento dos trabalhos. 

b) Posicionar a perfuratriz. 

c) Verificar a verticalidade e/ou ângulo de inclinação de acordo com a característica da estaca. 

d) Centrar o tubo de revestimento no piquete de locação da estaca. 

Seqüência Executiva 
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4.7.2 PERFURAÇÃO 

Realizar a perfuração do solo por meio da perfuratriz rotativa ou roto-percussiva com a descida de 

tubo de revestimento; caso o tubo de revestimento encontre dificuldade para seu avanço, em razão da 

ocorrência de solos muito duros ou ainda plásticos, devem ser empregadas brocas de três asas, tipo tricone, 

para execução de pré-furo ou ainda para limpeza no interior. 

Descer o tubo, com auxílio de circulação de água (ou ar comprimido) injetada no seu interior, até a 

profundidade prevista no projeto. 

Medir a profundidade da perfuração, utilizando-se a composição de tubos de injeção, introduzindo-

a no interior do tubo de revestimento até a cota de fundo da perfuração. 

Quando a perfuração atingir matacão, rocha e/ou concreto, deverá ser usada sapata ou coroa 

diamantada, acoplada ao barrilete amostrador, interno à composição de tubos de revestimento, de maneira 

a retirar-se o testemunho da rocha (procedimento igual ao da sondagem rotativa). 

Alternativamente podem ser utilizados martelos pneumáticos ou hidráulicos, sendo que todos os 

martelos perfuram por sistema roto-percussivo e trabalham interiormente ao tubo e revestimento.  

Sempre a perfuração deve prosseguir até a cota de fundo prevista em projeto. 

4.7.2.1 ARMAÇÃO 

Montar a armadura da estaca em forma de gaiola, com os estribos helicoidais, prevendo-se a 

armadura longitudinal com aço CA-50 podendo os estribos ser em aço CA-25, ou tubo metálico Schedulle, 

obedecendo-se ao projeto. 

Definir o diâmetro externo do estribo de forma a garantir um cobrimento mínimo de  

20 mm entre a face interna do revestimento e o próprio estribo. 

Executar a limpeza interna do tubo de revestimento, utilizando-se para tal, a composição de lavagem, 

descendo até a cota inferior da estaca. 

Descer a armadura à profundidade alcançada durante a perfuração até apoiar-se no fundo do furo. 

4.7.2.2 INJEÇÃO 

Lançar a argamassa de cimento e areia por meio da bomba injetora, através da composição de 

injeção, posicionando o tubo de injeção de argamassa no fundo do furo. 

Proceder à injeção de baixo para cima até a expulsão de toda água de circulação contida no interior 

do tubo de revestimento. 

Iniciar a extração do revestimento por ação coaxial ao eixo da estaca, complementando-se o volume 

da argamassa por gravidade, sempre que houver abatimento da mesma no interior do tubo. 

4.7.3 EQUIPAMENTOS 

Perfuratriz rotativa hidráulica, mecânica ou a ar comprimido, montada sobre estrutura metálica, 

dotada ou não de esteiras para deslocamento, acionada por motor à explosão (diesel) ou elétrico ou ainda 
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através de compressor pneumático; deve ainda, ter capacidade para revestir integralmente todo trecho em 

solo, utilizando-se do tubo de revestimento. 

Conjunto misturador de argamassa, acionado por motor elétrico ou à explosão. 

Bomba de injeção de argamassa, acionada por motor elétrico ou à explosão. 

Compressor de ar, com capacidade de vazão mínima de 5 pcm7 e pressão máxima de 0,5 MPa. 

Bomba de água, acionada por motor elétrico ou à explosão, capaz de promover a limpeza dos detritos 

da perfuração do interior do tubo de revestimento. 

Conjunto extrator; dotado de macaco e conjunto de acionamento hidráulico, com capacidade para 

extrair integralmente o tubo de revestimento do furo quando totalmente preenchido com argamassa. 

Reservatórios para acumulação de água, com capacidade para perfuração contínua de pelo menos 

uma estaca. 

Conjunto de gerador, na eventualidade de não haver energia disponível no local dos serviços. 

4.7.4 MATERIAIS 

Os materiais necessários para execução dos serviços de Estacas tipo Raiz são: cimento e areia para as 

injeções; aço CA-50 e aço CA-25, armadas em gaiolas, devidamente travadas e soldadas, conforme projeto. 

4.8 FÔRMAS  

Moldes provisórios destinados a receber e conter o concreto, enquanto endurece. 

- Fôrmas reutilizáveis Fôrmas elaboradas, em geral, de chapas de madeira compensada e 

impermeabilizada; dependendo da obra e do projeto dos painéis, o reaproveitamento pode ser superior a 

dez vezes. 

- Fôrmas brutas Fôrmas de tábuas, que somente devem ser usadas para concreto não aparente; a 

reutilização é pequena. 

- Fôrmas auto-portantes Fôrmas que dispensam escoramento; somente possíveis para pequenos vãos 

e cargas limitadas. 

- Fôrmas metálicas Chapas metálicas finas e enrijecidas, usadas para estruturas repetitivas e com 

acabamento apurado, tais como elementos pré-moldados e pilares circulares. 

4.8.1 CONDIÇÕES GERAIS 

A responsabilidade pelo projeto, execução e remoção das fôrmas é do construtor. As fôrmas somente 

devem entrar em carga após a liberação da Fiscalização. Em virtude da importância, responsabilidade, custo 

relativo e multiplicidade de soluções, as fôrmas devem ser projetadas e dimensionadas com antecedência, 

antes do início da construção. As fôrmas devem ser projetadas e detalhadas de maneira que as lajes, vigas, 

paredes e outros elementos estruturais acabados tenham as dimensões, formas, alinhamentos e posições 

dentro das tolerâncias admissíveis. Fôrmas e escoramentos devem formar um sistema interdependente, com 
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previsão de desmoldagem parcial ou total. Fôrmas e escoramentos devem ser dimensionados com previsão 

de ação de ventos e sobrecargas de equipamentos, pessoal e materiais. 

4.8.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Projeto A escolha dos materiais adequados para execução das fôrmas deve atender a requisitos de 

economia, segurança e acabamento desejado para a obra. O projeto das fôrmas, bem como do escoramento, 

é de responsabilidade do construtor e deve ser apresentado completo, para exame da Fiscalização; o projeto 

deve atender a todas as normas e especificações, inclusive as locais, estaduais e federais. O projeto das 

fôrmas deve indicar, quando necessário, aberturas provisórias para limpeza e retirada de detritos. No 

projeto, devem ser previstos forma, prazo e condições para remoção das fôrmas. 

4.8.2.1 INSUMOS 

Madeira em tábuas Praticamente, todos os tipos de fôrmas necessitam de algum componente de 

madeira; há uma grande variedade de espécies de madeira e a escolha de algum tipo depende da 

disponibilidade e do custo. Quando permitidas as fôrmas de madeira, sob a forma de tábuas, devem ser 

escolhidas madeiras não muito secas, que incham quando molhadas, e nem muito verdes, que empenam 

quando secam. A qualidade do acabamento do concreto que se consegue com a madeira em forma de tábuas 

melhora muito quando se utiliza a madeira aparelhada, isto é, a madeira submetida a plainas e lixadeiras. 

Madeira compensada Os compensados de madeira são o material mais usado para o revestimento de 

fôrmas; disponíveis em painéis grandes de 110 x 220 cm e espessuras industriais de 3 a 30 mm permitem, 

além de excelente acabamento, um grande reaproveitamento, de cinco a dez vezes, principalmente se a face 

em contato direto com o concreto for impermeabilizada, por pinturas ou revestimento metálico. 

Fôrmas metálicas Para grande número de repetições e acabamento mais apurado, nas vigas pré-

moldadas e pilares circulares, por exemplo, as fôrmas metálicas são as mais indicadas. Em certas estruturas, 

tais como vigas de grandes vãos, a fôrma metálica é praticamente e economicamente insubstituível, visto 

que elimina apoios intermediários. 

4.8.2.2 ACESSÓRIOS 

Pregos Os pregos são os dispositivos mecânicos mais comuns para a junção de painéis de fôrmas e seu 

uso adequado contribui para a economia e a qualidade do trabalho. A preferência dos profissionais recai nas 

seguintes bitolas: para tábuas, sarrafos e contraplacados de 1 polegada de espessura, pregos de 18 x 27 (3,4 

x 61 mm) e para tábuas, ripas e contraplacados de 0,5 polegada de espessura, pregos de 15 x 15 ( 2,4 x 34 

mm ). 

Tirantes Os tirantes são dispositivos tensionados, adaptados para manter as fôrmas em seu lugar, 

impedindo-as de abrir, quando solicitadas pela pressão lateral do concreto fresco; podem ser simples 

vergalhões de aço ou sofisticados produtos industriais. O tirante é isolado da massa de concreto por um tubo 
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plástico que o envolve e permite sua retirada após o endurecimento do concreto; os furos para passagem 

dos tirantes devem ser obturados com espessura mínima igual ao cobrimento adotado. 

4.8.2.3 CARGAS ATUANTES 

Cargas verticais As cargas verticais que incidem nas fôrmas são as cargas permanentes e as 

sobrecargas; as cargas permanentes são o peso próprio das fôrmas, o peso das armaduras e o peso do 

concreto fresco, e as sobrecargas incluem o peso dos equipamentos e materiais estocados, o peso dos 

operários e o impacto da movimentação das sobrecargas. 

Pressão lateral do concreto fresco A pressão lateral do concreto fresco deve ser calculada em função 

das características do concreto, peso específico e fluidez, velocidade de lançamento e altura da massa de 

concreto; cuidados especiais devem ser tomados nas fôrmas dos pilares, onde o mais seguro é considerar 

toda a altura do pilar. 

Cargas horizontais Fôrmas e escoramentos devem ser dimensionados e contraventados para resistir a 

solicitações do vento, lançamento do concreto, forças resultantes de apoios inclinados, protensão de cabos 

e movimentação e frenagem de equipamentos. 

Fatores que afetam a pressão lateral do concreto O peso do concreto, com influência direta na pressão 

hidrostática, a vibração interna para adensamento do concreto, a temperatura do concreto por ocasião do 

lançamento e outras variáveis de menor importância afetam a pressão lateral do concreto e devem ser 

levadas em conta no dimensionamento das fôrmas. A revibração e a vibração externa, aceitas em certos tipos 

de construção, produzem solicitações superiores à vibração interna e tornam necessárias fôrmas especiais, 

reforçadas. 

Remoção de fôrmas A remoção de fôrmas, desejável para permitir a execução de outras fases 

construtivas e possibilitar seu reaproveitamento, deve ser efetuada em bases absolutamente confiáveis. 

Fôrmas e escoramentos não devem ser removidos de vigas, lajes e paredes antes que estes elementos 

estruturais tenham adquirido resistência suficiente para suportar seu peso próprio e as sobrecargas 

permitidas nesta fase; além da resistência, um módulo de elasticidade mínimo deve ser atingido, para 

minimizar as deformações por fluência do concreto. Os prazos mínimos para retirada de fôrmas podem ser 

obtidos no ACI 347 e devem ser confrontados com a Norma ABNT NBR 6118:2007, adotando-se os prazos 

mais longos; os prazos sugeridos pelo ACI 347 são os seguintes: a) Paredes, colunas e faces de vigas: 12 horas; 

porém se estas fôrmas se referem a fôrmas de lajes ou fôrmas de fundos de vigas, a remoção deve ser 

governada por estas últimas. b) Fôrmas de fundo de vigas: • Vão livre entre apoios menor que 3,0 m e carga 

móvel estrutural menor que a carga permanente estrutural: 7 dias; se a carga móvel estrutural é maior que 

a carga permanente estrutural: 4 dias. • Vão livre entre apoios situados entre 3 m e 6 m e carga móvel 

estrutural menor que a carga permanente estrutural: 14 dias; se a carga móvel estrutural é maior que a carga 

permanente estrutural: 7dias. • Vão livre entre apoios maior que 6,0 m e carga móvel estrutural menor que 
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a carga permanente estrutural: 10 dias; se a carga móvel estrutural é maior que a carga permanente 

estrutural: 7 dias. 

Técnicas especiais de construção Algumas técnicas especiais de construção, às vezes mescladas com 

escoramentos, também especiais, são citadas a seguir. 

Fôrmas deslizantes Nas fôrmas deslizantes o concreto plástico é colocado nas fôrmas que, por 

dispositivos apropriados, avançam, dando a conformação final à estrutura; as fôrmas deslizantes podem ser 

verticais, para colunas de grande altura, principalmente, ou horizontais, para canais. As fôrmas deslizantes 

por utilizar equipamentos específicos e por exigir o conhecimento de uma série de detalhes executivos, 

devem ser operadas por empresas especializadas. A movimentação das fôrmas é lenta, constante e 

dependente da consistência e resistência do concreto. Em virtude da movimentação das fôrmas deslizantes 

causar microfissuras no concreto, a espessura do cobrimento das armaduras deve ser acrescida de 2,5 cm. 

Fôrmas trepantes Diferentemente das fôrmas deslizantes, que se movimentam constantemente, as 

fôrmas trepantes avançam aos saltos, em geral, em módulos de três metros. Em virtude de utilizar 

equipamentos especiais e mão-deobra especializada, as fôrmas trepantes somente devem ser operadas por 

empresas que tenham experiência comprovada na sua utilização. Não há necessidade de cobrimento 

adicional das armaduras. 

Fôrmas auto-portantes As fôrmas auto-portantes são as que dispensam escoramentos; pouco usadas 

e somente para pequenos vãos, foram citadas e esquematizadas em uma edição do Beton-Kalender da 

década de 50 e utilizadas em algumas pontes brasileiras nas décadas de 60 e 70. Constam, essencialmente, 

de camadas de tábuas com a altura da peça a construir, cortadas de maneira a serem dispostas a 45º, 

superpostas, cruzadas e solidarizadas por pregos. Não é um tipo de fôrma confiável e sua utilização deve ser 

evitada. 

Fôrmas de construção em avanços sucessivos As fôrmas de avanços sucessivos são associadas a treliças 

metálicas, macacos e tirantes e prestam-se à construção de pontes e viadutos rodoviários em avanços 

sucessivos; o conhecimento deste tipo de fôrmas está bastante difundido. 

Fôrmas de construção em incrementos sucessivos As pontes de construção em incrementos 

sucessivos, “incremental launching”, são construídas a partir das extremidades, em comprimentos iguais à 

metade do comprimento dos vãos e que são empurrados para seu lugar definitivo. Podem ser construídas 

em grandes comprimentos, retas ou em curvas circulares. 6 Condicionantes ambientais Na hipótese, cada 

vez mais rara, de utilização de tábuas como fôrmas, somente devem ser utilizadas madeiras com aprovação 

para exploração. O material resultante da desforma deve ser removido do local e depositado em áreas 

previamente aprovadas para tal fim. Para minimizar as agressões ao meio ambiente é necessário o 

atendimento da Norma DNIT 070/2006 – PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras – 

Procedimento e das prescrições resumidas, indicadas acima, assim como, das recomendações pertinentes 

constantes da subseção 5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias, do DNIT (IPR Publ. 730). 
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4.8.3 INSPEÇÕES 

Controle dos insumos As tábuas corridas não devem apresentar nós em tamanhos prejudiciais e a 

madeira compensada deve ter comprovada resistência à água e à pressão do concreto. 

Controle da execução Verificar cuidadosamente as dimensões, nivelamento, alinhamento e 

verticalidade das fôrmas, antes, durante e após a concretagem; não deve ser permitido ultrapassar a 

tolerância mencionada na seção 11 da ABNT NBR-6118:2007. O prazo mínimo para a desmoldagem é o 

previsto na ABNT NBR-6118:2007. 

4.8.3.1 CONDIÇÕES DE CONFORMIDADE E NÃOCONFORMIDADE 

Conformidade Devem ser consideradas conformes as fôrmas que atendam às condições estabelecidas 

nesta Norma. 

Não-conformidade Devem ser rejeitadas as fôrmas que apresentarem defeitos que coloquem em risco 

a obra e não atendam às condições acima, as frágeis, as não estanques etc. 8 Critério de medição As fôrmas 

devem ser medidas por metro quadrado de superfície colocada, não cabendo medição em separado para 

escoras laterais, tirantes, travejamento e quaisquer outros serviços necessários, inclusive ao seu 

posicionamento. 

4.8.4 DRENOS E PINGADEIRAS 

Na Figura abaixo Seções Transversais, estão indicadas valetas de receptação de águas pluviais bem como 

diâmetros e espaçamentos de drenos; sendo adotada uma seção caixão ou com vazios internos, estanques, 

haverá necessidade de se colocar drenos nos pontos baixos. 

 

As pingadeiras, também indicadas na mesma Figura, devem ser efetivas e salientes, analogamente às 

demais obras-de-arte especiais; pingadeiras formadas através de recortes ou entalhes não funcionam e não 

devem ser usadas. 
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Projeto Estrutural da Obra de Arte Especial 
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5 PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA DE ARTE ESPECIAL 
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Memorial Orçamento 
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6 ORÇAMENTO 

6.1 PLANILHA DE QUANTIDADES  
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6.2 CAPA DO ORÇAMENTO 
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6.3 BDI 
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6.4 PLANILHA ORÇAMENTO 
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6.5 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA VERIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇO. 

 

 

EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 

29.174.101/0001-60, por seu representante legal e pelo autor das planilhas orçamentárias, abaixo assinados, 

DECLARAM, a compatibilidade dos quantitativos constantes das planilhas orçamentárias com os 

quantitativos dos projetos apresentados pela empresa.  

 

 

Gaspar 01 novembro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
Eng. Vanderlei Cardoso 
CPF nº 047.358.829-36 

RG nº 4.298.107 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
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6.6 ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART OAE 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Eng. Vanderlei Cardoso 
CPF nº 047.358.829-36 
CREA/SC nº 108762-6 
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