
OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5235
REFERENCIAL 01 DERSA-TPU03/2024
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2024
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2024
LDI 22,00% Data: 01/11/2024

1. PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS

1.1 INFRA ESTRUTURA 3.386.891,45R$    

1.2 MESO ESTRUTURA 507.027,38R$       

1.3 SUPER ESTRUTURA 2.741.348,00R$    

1.4 ACABAMENTO 376.452,56R$       

1.5 CANTEIRO 527.047,16R$       

CUSTO TOTAL 
COM LDI (R$)

REFERENCIA

 R$             7.588.444,62 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COLÔNIA NOVA ITÁLIA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº5235

Data:

1 QUARTIL MÉDIO 3 QARTIL
1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,40% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,56% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,11% OK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 7,30% OK 6,64% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS 6,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 CONFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 3,00%
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%

TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$)

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA CONSTRUÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXAS (%)
SITURAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

BDI SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 22,00%

PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COLÔNIA NOVA ITÁLIA

01/11/2024
BDI - LDI

PARCELAS DO BDI



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5235
REFERENCIAL 01 DERSA-TPU03/2024
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2024
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2024
LDI 22,00% Data: 01/11/2024

1. PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS 7.588.444,62R$                  

1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 49.678,07R$                            
1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 49.678,07R$                            

1.1.1.1 S-CC 5914675
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga 
com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre ton 2.264,06 2,96R$                                              3,61R$                                               6.701,63R$                                 8.173,27R$                                 

1.1.1.2 S-CC 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 22.640,63 1,27R$                                              1,55R$                                               28.753,59R$                              35.092,97R$                               
1.1.1.3 S-CC 4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.358,44 3,87R$                                              4,72R$                                               5.257,15R$                                 6.411,83R$                                 

1.2 INFRA ESTRUTURA 3.386.891,45R$                       
1.2.1 Estaca Raiz 3.084.941,35R$                       
1.2.1.1 DERSA_TPU 24.03.02 Parede ensecadeira c/prancha-esp.0,075m m² 160,00 774,94R$                                          945,39R$                                           123.990,40R$                            151.262,40R$                             
1.2.1.2 DERSA_TPU 24.03.04 Argila ench.ensecadeira,incl.apiloamento m³ 300,00 108,96R$                                          132,93R$                                           32.688,00R$                              39.879,00R$                               
1.2.1.3 DERSA_TPU 25.04.28 Taxa mobil. de equipamento bate-estaca und 1,00 12.202,82R$                                    14.886,92R$                                     12.202,82R$                              14.886,92R$                               
1.2.1.4 DERSA_TPU 25.04.21 Taxa de instalacao equipam.estaca raiz und 2,00 44.088,17R$                                    53.785,69R$                                     88.176,34R$                              107.571,38R$                             
1.2.1.5 S-CC 2306066 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção m 612,00 229,34R$                                          279,79R$                                           140.356,08R$                            171.231,48R$                             
1.2.1.6 S-CC 2306070 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção m 680,00 1.255,39R$                                      1.531,52R$                                       853.665,20R$                            1.041.433,60R$                         
1.2.1.7 DERSA_TPU 26.02.20.01 Camisa metalica sem reaproveitamento e com pre-furo esp.8mm diâmtro de 410mm kg 14.768,97 34,03R$                                            41,52R$                                             502.588,00R$                            613.207,58R$                             
1.2.1.8 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 58.112,80 12,13R$                                            14,80R$                                             704.908,26R$                            860.069,44R$                             

1.2.1.9 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 129,92 447,27R$                                          545,65R$                                           58.109,32R$                              70.890,85R$                               

1.2.1.10 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 129,92 54,20R$                                            66,12R$                                             7.041,66R$                                 8.590,31R$                                 

1.2.1.11 S-CC 2306248 Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² m³ 8,98 540,37R$                                          659,23R$                                           4.851,30R$                                 5.918,39R$                                 

1.2.2 Terraplenagem 59.186,96R$                            

1.2.2.1 S-CC 5502161
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho 
de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.000,00 5,23R$                                              6,38R$                                               5.230,00R$                                 6.380,00R$                                 

1.2.2.2 S-CC 5502978 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 1.500,00 5,02R$                                              6,12R$                                               7.530,00R$                                 9.180,00R$                                 

1.2.2.3 S-CC 1505877
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - 
fornecimento e assentamento m³ 18,00 170,68R$                                          208,22R$                                           3.072,24R$                                 3.747,96R$                                 

DERSA_TPU 24.03.04 Argila ench.ensecadeira,incl.apiloamento m³ 300,00 108,96R$                                          132,93R$                                           32.688,00R$                              39.879,00R$                               

1.2.3 Bloco de Fundação e Viga Baldrame 242.763,14R$                          

S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 142,00 153,51R$                                          187,28R$                                           21.798,42R$                              26.593,76R$                               

1.2.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10.570,88 12,13R$                                            14,80R$                                             128.224,77R$                            156.449,02R$                             

1.2.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 95,52 447,27R$                                          545,65R$                                           42.723,23R$                              52.120,49R$                               

1.2.3.4 S-CC 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 2,38 441,88R$                                          539,08R$                                           1.052,56R$                                 1.284,09R$                                 

1.2.3.5 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 95,52 54,20R$                                            66,12R$                                             5.177,18R$                                 6.315,78R$                                 

1.3 MESO ESTRUTURA 507.027,38R$                          
1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado 38.075,18R$                            

1.3.1.1 S-CC 307732
Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 
instalação dm³ 302,40 103,21R$                                          125,91R$                                           31.210,70R$                              38.075,18R$                               

1.3.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 133.149,32R$                          

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COLÔNIA NOVA ITÁLIA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM REFERENCIA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO SEM LDI (R$) CUSTO UNITÁRIO COM LDI (R$) CUSTO TOTAL SEM LDI (R$) CUSTO TOTAL COM LDI (R$)



1.3.2.2 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 112,96 153,51R$                                          187,28R$                                           17.340,49R$                              21.155,15R$                               

2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação m³ 204,00 50,89R$                                            62,08R$                                             10.381,56R$                              12.664,32R$                               
1.3.2.3 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.998,52 12,13R$                                            14,80R$                                             60.632,05R$                              73.978,10R$                               

1.3.2.4 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 41,44 447,27R$                                          545,65R$                                           18.534,87R$                              22.611,74R$                               

1.3.2.5 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 41,44 54,20R$                                            66,12R$                                             2.246,05R$                                 2.740,01R$                                 

1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 212.495,27R$                          

1.3.3.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 139,04 153,51R$                                          187,28R$                                           21.344,03R$                              26.039,41R$                               

2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação m³ 272,00 50,89R$                                            62,08R$                                             13.842,08R$                              16.885,76R$                               
1.3.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8.919,42 12,13R$                                            14,80R$                                             108.192,56R$                            132.007,42R$                             

1.3.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 61,40 447,27R$                                          545,65R$                                           27.462,38R$                              33.502,91R$                               

1.3.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 61,40 54,20R$                                            66,12R$                                             3.327,88R$                                 4.059,77R$                                 

1.3.4 Pilar Apoio 123.307,61R$                          

1.3.4.1 S-CC 3107969
Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada m² 105,56 122,35R$                                          149,26R$                                           12.915,27R$                              15.755,89R$                               

1.3.4.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.737,64 12,13R$                                            14,80R$                                             69.597,57R$                              84.917,07R$                               

1.3.4.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 31,64 447,27R$                                          545,65R$                                           14.151,62R$                              17.264,37R$                               

1.3.4.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 31,64 54,20R$                                            66,12R$                                             1.714,89R$                                 2.092,04R$                                 

1.3.4.5 S-CC 2108166
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e 
retirada m³ 112,00 23,99R$                                            29,27R$                                             2.686,88R$                                 3.278,24R$                                 

1.4 SUPER ESTRUTURA 2.741.348,00R$                       
1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vão 01 e 03 987.600,65R$                          

1.4.1.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 857,12 153,51R$                                          187,28R$                                           131.576,49R$                            160.521,43R$                             

1.4.1.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 26.835,44 12,13R$                                            14,80R$                                             325.513,89R$                            397.164,51R$                             

1.4.1.3 S-CC 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 94,96 500,18R$                                          610,20R$                                           47.497,09R$                              57.944,59R$                               

1.4.1.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 94,96 54,20R$                                            66,12R$                                             5.146,83R$                                 6.278,76R$                                 

1.4.1.5 S-CC 5915369
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo 
mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t un 8,00 7.115,36R$                                      8.680,44R$                                       56.922,88R$                              69.443,52R$                               

1.4.1.6 S-CC 3806423 Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste un 24,00 10.118,11R$                                    12.343,66R$                                     242.834,64R$                            296.247,84R$                             

1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vão 02 805.054,97R$                          

1.4.2.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 703,36 153,51R$                                          187,28R$                                           107.972,79R$                            131.725,26R$                             

1.4.2.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16.338,11 12,13R$                                            14,80R$                                             198.181,27R$                            241.804,03R$                             
1.4.2.3 S-CC 4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4.682,88 11,11R$                                            13,55R$                                             52.026,80R$                              63.453,02R$                               

1.4.2.4 S-CC 4507757
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 
tripartidas, trombeta e protensão und 32,00 1.512,60R$                                      1.845,31R$                                       48.403,20R$                              59.049,92R$                               

1.4.2.5 S-CC 4507837
Bainha metálica diâmetro 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, redonda, 
com montagem e injeção de nata de m 480,00 45,04R$                                            54,95R$                                             21.619,20R$                              26.376,00R$                               

1.4.2.6 S-CC 1106282
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 74,56 500,18R$                                          610,20R$                                           37.293,42R$                              45.496,51R$                               

1.4.2.7 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 74,56 54,20R$                                            66,12R$                                             4.041,15R$                                 4.929,91R$                                 

1.4.2.8 S-CC 5915369
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo 
mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t un 4,00 7.115,36R$                                      8.680,44R$                                       28.461,44R$                              34.721,76R$                               

1.4.2.9 S-CC 3806423 Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste un 16,00 10.118,11R$                                    12.343,66R$                                     161.889,76R$                            197.498,56R$                             

1.4.3 Transversinas Vão 01 e 03 61.383,13R$                            

1.4.3.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 115,60 153,51R$                                          187,28R$                                           17.745,76R$                              21.649,57R$                               



1.4.3.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.125,84 12,13R$                                            14,80R$                                             25.786,44R$                              31.462,43R$                               

1.4.3.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 13,52 447,27R$                                          545,65R$                                           6.047,09R$                                 7.377,19R$                                 

1.4.3.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 13,52 54,20R$                                            66,12R$                                             732,78R$                                    893,94R$                                     

1.4.4 Transversinas Vão 02 37.462,64R$                            

1.4.4.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 65,60 153,51R$                                          187,28R$                                           10.070,26R$                              12.285,57R$                               

1.4.4.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.374,60 12,13R$                                            14,80R$                                             16.673,90R$                              20.344,08R$                               

1.4.4.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 7,90 447,27R$                                          545,65R$                                           3.533,43R$                                 4.310,64R$                                 

1.4.4.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 7,90 54,20R$                                            66,12R$                                             428,18R$                                    522,35R$                                     

1.4.5 Cortina e Alas - Encontros 84.187,06R$                            

1.4.5.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 137,80 153,51R$                                          187,28R$                                           21.153,68R$                              25.807,18R$                               

1.4.5.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.271,64 12,13R$                                            14,80R$                                             39.684,99R$                              48.420,27R$                               

1.4.5.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 16,28 447,27R$                                          545,65R$                                           7.281,56R$                                 8.883,18R$                                 

1.4.5.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 16,28 54,20R$                                            66,12R$                                             882,38R$                                    1.076,43R$                                 

1.4.6 Laje de Aproximação 42.572,69R$                            

1.4.6.1 S-CC 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 16,08 153,51R$                                          187,28R$                                           2.468,44R$                                 3.011,46R$                                 

1.4.6.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.596,60 12,13R$                                            14,80R$                                             19.366,76R$                              23.629,68R$                               

1.4.6.3 S-CC 1116263
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 22,56 447,27R$                                          545,65R$                                           10.090,41R$                              12.309,86R$                               

1.4.6.4 S-CC 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 3,52 441,82R$                                          539,00R$                                           1.555,21R$                                 1.897,28R$                                 

1.4.6.5 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 26,08 54,20R$                                            66,12R$                                             1.413,54R$                                 1.724,41R$                                 

1.4.7 Pré-Laje 236.417,38R$                          

1.4.7.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada m² 167,18 78,70R$                                            96,01R$                                             13.157,38R$                              16.051,34R$                               

1.4.7.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13.092,21 12,13R$                                            14,80R$                                             158.808,51R$                            193.764,71R$                             

1.4.7.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 33,09 447,27R$                                          545,65R$                                           14.799,49R$                              18.054,74R$                               

1.4.7.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 33,09 54,20R$                                            66,12R$                                             1.793,40R$                                 2.187,81R$                                 

S-CC 3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 82,72 63,01R$                                            76,87R$                                             5.212,27R$                                 6.358,78R$                                 

1.4.8 Laje de Pista 407.124,34R$                          

1.4.8.1 S-CC 3108015
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada m² 126,00 153,51R$                                          187,28R$                                           19.342,26R$                              23.597,28R$                               

1.4.8.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 19.894,67 12,13R$                                            14,80R$                                             241.322,35R$                            294.441,12R$                             

1.4.8.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 145,62 447,27R$                                          545,65R$                                           65.131,46R$                              79.457,55R$                               

1.4.8.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 145,62 54,20R$                                            66,12R$                                             7.892,60R$                                 9.628,39R$                                 

1.4.9 Barreira New Jersey 79.545,14R$                            

1.4.9.1 S-CC 3108009
Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada m² 257,60 78,70R$                                            96,01R$                                             20.273,12R$                              24.732,18R$                               

1.4.9.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.492,88 12,13R$                                            14,80R$                                             30.238,63R$                              36.894,62R$                               

1.4.9.3 S-CC 1116263
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 32,37 399,51R$                                          487,39R$                                           12.933,02R$                              15.777,89R$                               

1.4.9.4 S-CC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 
m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h m³ 32,37 54,20R$                                            66,12R$                                             1.754,57R$                                 2.140,45R$                                 



1.5 ACABAMENTO 376.452,56R$                          
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 3.338,21R$                              
1.5.1.1 S-CC 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 25,50 107,31R$                                          130,91R$                                           2.736,41R$                                 3.338,21R$                                 

1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 58.744,61R$                            

1.5.2.1 S-CC 3806386

Guarda-Corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes de 1.1/4" espaçados de 1,20m, 
travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", 
fixado com chumbador mecânico, instalado e pintado. m 70,00 687,90R$                                          839,21R$                                           48.153,00R$                              58.744,61R$                               

1.5.3 PAVIMENTO CBUQ 83.330,02R$                            

1.5.3.1 SINAPI 95995 Camada final de C.B.U.Q. espessura e=5cm, inclusive transporte, aplicação e compactação m³ 35,00 1.663,63R$                                      2.029,56R$                                       58.227,05R$                              71.034,53R$                               
1.5.3.2 SINAPI 72943 Camada de pintura de ligação com RR-2C, inclusive transporte e aplicação m² 35,00 1,86R$                                              2,27R$                                               65,10R$                                      79,42R$                                       

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 
1,90 A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 chp 24,00 381,25R$                                          465,11R$                                           9.150,00R$                                 11.162,61R$                               

SINAPI 5909
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL 
COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 chp 24,00 35,98R$                                            43,89R$                                             863,52R$                                    1.053,46R$                                 

1.5.4 ESTRUTURA PARA TRELIÇA LANÇADEIRA 176.224,49R$                          

1.5.4.1 S-CC 3108016
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, 
instalação e retirada m² 273,60 101,01R$                                          123,23R$                                           27.636,34R$                              33.715,16R$                               

1.5.4.2 S-CC 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7.381,00 12,13R$                                            14,80R$                                             89.531,53R$                              109.224,66R$                             

1.5.4.3 S-CC 1106280
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais m³ 61,00 447,27R$                                          545,65R$                                           27.283,47R$                              33.284,67R$                               

1.5.5 INFRAESTRUTURA PARA PRÉ-MOLDADOS 54.815,23R$                            

1.5.5.1 S-CC 5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com 
árvores de diâmetro até 0,15 m m² 1.500,00 0,53R$                                              0,65R$                                               795,00R$                                    969,87R$                                     

1.5.5.2 S-CC 5502997
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço 
pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ m³ 700,00 22,32R$                                            27,23R$                                             15.624,00R$                              19.060,62R$                               

1.5.5.3 S-CC 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais m³ 36,00 455,83R$                                          556,09R$                                           16.409,88R$                              20.019,36R$                               

1.5.5.4 S-CC 3106119 Formas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação m² 80,00 151,29R$                                          184,57R$                                           12.103,20R$                              14.765,39R$                               

1.6 CANTEIRO 527.047,16R$                          

1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 363.813,96R$                          
1.6.1.1 COMP 003 mês 8,00 37.277,32R$                                    45.476,75R$                                     298.218,55R$                            363.813,96R$                             
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 97.856,38R$                            
1.6.2.1 COMP 004 un 1,00 80.212,94R$                                    97.856,38R$                                     80.212,94R$                              97.856,38R$                               
1.6.3 MOBILIZAÇÃO 28.216,74R$                            
1.6.3.1 COMP 005 un 1,00 23.129,28R$                                    28.216,74R$                                     23.129,28R$                              28.216,74R$                               
1.6.4 DESMOBILIZAÇÃO 37.160,08R$                            
1.6.4.1 COMP 006 un 1,00 30.460,14R$                                    37.160,08R$                                     30.460,14R$                              37.160,08R$                               



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5235
REFERENCIAL 01 DERSA-TPU03/2024
REFERENCIAL 02 SICRO/DNIT 04/2024
REFERENCIAL 03 SINAPI 09/2024
LDI 22,00% Data: 01/11/2024

1.
1.178.170,23 2.716.308,28 673.555,20 804.683,89 1.101.669,73 287.613,92 479.614,08 346.829,28

1.1.1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE 49.678,07R$                   
1.1.1.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente 49.678,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100%
1.2 INFRA ESTRUTURA 3.386.891,45R$              
1.2.1 Estaca Raiz 925.482,41 2.159.458,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.2.2 Terraplenagem 17.756,09 17.756,09 0,00 0,00 0,00 0,00 23.674,78 0,00

30% 30% 40%
1.2.3 Bloco de Fundação e Viga Baldrame 0,00 121.381,57 121.381,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50% 50%
1.3 MESO ESTRUTURA 507.027,38R$                 
1.3.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado 0,00 0,00 0,00 0,00 38.075,18 0,00 0,00 0,00

100%
1.3.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 0,00 0,00 0,00 39.944,80 93.204,52 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.3.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 0,00 0,00 0,00 63.748,58 148.746,69 0,00 0,00 0,00

30% 70%
1.3.4 Pilar Apoio 0,00 0,00 61.653,81 61.653,81 0,00 0,00 0,00 0,00

50% 50%
1.4 SUPER ESTRUTURA 2.741.348,00R$              
1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vão 01 e 03 0,00 197.520,13 197.520,13 197.520,13 395.040,26 0,00 0,00 0,00

20% 20% 20% 40%
1.4.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vão 02 0,00 161.010,99 161.010,99 161.010,99 322.021,99 0,00 0,00 0,00

20% 20% 20% 40%
1.4.3 Transversinas Vão 01 e 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.383,13 0,00 0,00

100%
1.4.4 Transversinas Vão 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.462,64 0,00 0,00

100%
1.4.5 Cortina e Alas - Encontros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.187,06 0,00 0,00

100%
1.4.6 Laje de Aproximação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.572,69

100%
1.4.7 Pré-Laje 0,00 0,00 59.104,35 59.104,35 59.104,35 59.104,35 0,00 0,00

25% 25% 25% 25%
1.4.8 Laje de Pista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.124,34 0,00

100%
1.4.9 Barreira New Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.545,14

100%
1.5 ACABAMENTO 376.452,56R$                 
1.5.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.338,21 0,00

100%
1.5.2 GUARDA CORPO METÁLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.744,61

100%
1.5.3 PAVIMENTO CBUQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.330,02

100%
1.5.4 ESTRUTURA PARA TRELIÇA LANÇADEIRA 0,00 0,00 0,00 176.224,49 0,00 0,00 0,00 0,00

100%
1.5.5 INFRAESTRUTURA PARA PRÉ-MOLDADOS 13.703,81 13.703,81 27.407,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25% 25% 50%
1.6 CANTEIRO 527.047,16R$                 
1.6.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 45.476,75 45.476,75 45.476,75 45.476,75 45.476,75 45.476,75 45.476,75 45.476,75

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA 97.856,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%
1.6.3 MOBILIZAÇÃO 28.216,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%
1.6.4 DESMOBILIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.160,08

100,00%
7.588.444,62R$              16% 36% 9% 11% 15% 4% 6% 5%

ACUMULADO 16% 51% 60% 71% 85% 89% 95% 100%

 R$                                        176.224,49 

 R$                                          54.815,23 

 R$                                          97.856,38 

 R$                                          28.216,74 

 R$                                          37.160,08 

 R$                                          37.462,64 

 R$                                          84.187,06 

 R$                                          42.572,69 

 R$                                        236.417,38 

 R$                                          58.744,61 

 R$                                          83.330,02 

 R$                                        363.813,96 

 R$                                            3.338,21 

 R$                                          59.186,96 

 R$                                          61.383,13 

 R$                                        987.600,65 

 R$                                          79.545,14 

 R$                                        407.124,34 

 R$                                        805.054,97 

 R$                                        123.307,61 

MÊS 07DISCRIMINAÇÃO MÊS 02

 R$                                     3.084.941,35 

VALOR (R$) MÊS 04

 R$                                          49.678,07 

ITEM MÊS 05MÊS 01 MÊS 03

PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS

MÊS 06

 R$                                        133.149,32 

 R$                                        212.495,27 

 R$                                        242.763,14 

 R$                                          38.075,18 

PLANILHA DE ORÇAMENTO
PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COLÔNIA NOVA ITÁLIA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MÊS 08



OBRA
CLIENTE
LOCAL
PROJETO Nº 5235

Data:

Comprimento 70,00 m

Largura 10,00 m
Quantidade 1,00 und

ITEM DESCRIÇÃO
1. SERVIÇOS EXECUTIVOS
1.1 Guia ART 1,00 und

2.
2.1 Demolição e Remoção Estrutura Existente

Carregamento Entulho 452,81 m³
Transporte Entulho 452,81 m³
Bota Fora 452,81 m³

3.
3.1 Estaca Raiz Quantidade:

Camisa Metálica Apoio 01 16 un Ø Solo 0,410 m 231,85 m
Aço CA-50 Apoio 02 18 un Ø Rocha 0,305 m 58.112,80 kg
Concreto fck=30MPa Apoio 03 18 un Alt. Total Solo 612,00 m 129,92 m³

Apoio 04 16 un Alt. Total Rocha 680,00 m

3.2 Bloco de Fundação Quantidade 8 un
Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 3,00 m 120,00 m²
Aço CA-50 Largura 3,00 m 9.711,76 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,20 m 90,00 m³
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 1,92 m³

3.2 Viga Baldrame Quantidade 4 un
Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 2,00 m 22,00 m²
Aço CA-50 Largura 1,00 m 859,12 kg
Concreto fck=30MPa Altura 0,80 m 5,52 m³
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 0,46 m³

3.3 Terraplenagem

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

m²

COLÔNIA NOVA ITÁLIA

01/11/2024
PLANILHA DE QUANTIDADES  

INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE QUANTIDADES

QUANT.

PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Área 700,00



Escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço 
pavimentado - com escavadeira e caminhão 

1.000,00 m³

Compactação de aterros a 100% do proctor normal 1.500,00 m³

4.
4.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Espessura 6,30 cm 24 un

Volume em dm³ Largura 40,00 cm 302,40 dm³
Volume em quilograma Comprimento 50,00 cm 907,20 kg

4.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 Quantidade 2 un
Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 10,00 m 112,96 m²
Aço CA-50 Espessura 1,40 m 4.998,52 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,40 m 41,44 m³

4.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 Quantidade 2 un
Forma para Concreto  - Plastificada Comprimento 10,00 m 139,04 m²
Aço CA-50 Espessura 2,00 m 8.919,42 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,40 m 61,40 m³

4.4 Pilar Apoio Apoio 01 3,00 m Quantidade 8 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Apoio 02 4,00 m Comprimento 28,00 m 105,56 m²
Aço CA-50 Apoio 03 4,00 m Ø Pilar 1,20 m 5.737,64 kg
Concreto fck=30MPa Apoio 04 3,00 m 31,64 m³

5.
5.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vão 01 e 03 Quantidade de Vigas 8 un

Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Entre eixo 14,40 m 857,12 m²
Aço CP-190 RB Tamanho Total 19,65 m 0,00 kg
Aço CA-50 Altura da Viga 1,50 m 26.835,44 kg
Concreto fck=40MPa 94,96 m³
Peso Unitário da Viga 29,68 t/un 

5.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vão 02 Quantidade de Vigas 4 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Entre eixo 29,00 m 703,36 m²
Aço CP-190 RB Tamanho Total 30,00 m 4.682,88 kg
Aço CA-50 Altura da Viga 1,70 m 16.338,11 kg
Concreto fck=40MPa 74,56 m³
Peso Unitário da Viga 46,60 t/un 

5.3 Transversinas Vão 01 e 03 Quantidade 4 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,20 m 115,60 m²
Aço CA-50 Espessura 0,30 m 2.125,84 kg
Concreto fck=30MPa 13,52 m³

5.4 Transversinas Vão 02 Quantidade 2 un

SUPERESTRUTURA

MESO-ESTRUTURA



Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,40 m 65,60 m²
Aço CA-50 Espessura 0,30 m 1.374,60 kg
Concreto fck=30MPa 7,90 m³

5.5 Cortina e Alas - Encontros Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,95 m 137,80 m²
Aço CA-50 Espessura 0,25 m 3.271,64 kg
Concreto fck=30MPa 16,28 m³

5.6 Laje de Aproximação Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Comprimento 4,00 m 16,08 m²
Aço CA-50 Espessura 0,30 m 1.596,60 kg
Concreto fck=25MPa 22,56 m³
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularização 3,52 m³

5.7 Pré-Laje Quantidade 387 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 0,09 m 167,18 m²
Aço CA-50 Espessura 0,50 m 13.092,21 kg
Concreto fck=30MPa Comprimento 1,90 33,09 m³

5.8 Laje de Pista Comprimento 70,00 m
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Espessura 0,25 m 126,00 m²
Aço CA-50 Largura 10,00 m 19.894,67 kg
Concreto fck=30MPa Área 3,30 Quantidade 1 un 145,62 m³

perímetro 2,00
5.9 Barreira New Jersey Área 0,23

Forma para Concreto Aparente - Plastificada Perímetro 1,80 Altura 0,87 m 257,60 m²
Aço CA-50 Comprimento 70,00 m 2.492,88 kg
Concreto fck=25MPa 32,37 m³

5.10 Transporte de peças pré-moldadas 1,00 un

5.11 Montagem peças pré-moldadas 1,00 un

6.
6.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 51 un 

6.2 Pavimento CBUQ Área 0,23 Espessura 0,05
Perímetro 1,80 Comprimento 70,00 m 35,00 m³

Largura 10,00 m

ACABAMENTO


