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PLANILHA DE ORCAMENTO
CUSTO TOTAL
ITEM REFERENCIA
COMLDI (R$)
RS 7.588.444,62

1. PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TUUUCAS
1.1 INFRA ESTRUTURA RS 3.386.891,45
1.2 MESO ESTRUTURA R$ 507.027,38
13 SUPER ESTRUTURA RS 2.741.348,00
14 ACABAMENTO RS 376.452,56
15 CANTEIRO RS 527.047,16




COMPOSICAO DE BDI PARA CONSTRUCAO Eyﬁgl EAIA|
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OBRA  PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TJUCAS PROJETOS E ASSESSORIA
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
LOCAL  COLONIA NOVA ITALIA

PROJETO 5235

PREFEITURA DE SAD
JOAO BATISTA/SC
Data: 01/11/2024
BDI - LDI
- SITURACAO DO PARCELAS DO BDI
TEM DISCRIMINAGAO TAXAS (%) INTERVALO ADMISSIVEL 1 QUARTIL MEDIO 3 QARTIL

1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01% oK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,40% oK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,56% oK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,11% oK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 7,30% oK 6,64% 7,30% 8,69%
6 I - IMPOSTOS 6,65% j _ o .
61 IS 0.65% Equagae Acordao TCU 2.6Z2'2043 - Plendrio
02 COMFINS ~ 3.00% (L+ACHS+R+GHL+DFI(L+1)
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 3,00% EDIl = i c e 11 %100
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% (1=1)

TOTAL DO BDI (RS)

PRECO DE VENDA (RS)

BDI SEM DESONERAGCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 22,00%




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TIJUCAS -~
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA thl =R lnl
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PROJETO N° 5235 PREFEITURA DE SO PROJETOS E ASSESSORIA
REFERENCIAL 01 DERSA-TPU03/2024 JOAO BATISTA/SC
REFERENCIAL 02  SICRO/DNIT 04/2024
REFERENCIAL 03  SINAPI 09/2024
LDI 22,00% Data: 01/11/2024
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM REFERENCIA ‘ CcODIGO ‘ DISCRIMINAGAO | UNID ‘ QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO SEM LDI (R$) | CUSTO UNITARIO COM LDI (R$) | CUSTO TOTAL SEM LDI (R$) | CUSTO TOTAL COM LDI (R$)
1 PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO TUUCAS RS 7.588.444,62
11 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 49.678,07
1.1.1 Demoligio e Remocio Estrutura Existente RS 49.678,07
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhdo basculante de 6 m3 - carga
1.1.1.1 S-CC 5914675 com carregadeira de 1,72 m3 e descarga livre ton 2.264,06 RS 296 RS 361 RS 6.701,63 RS 8.173,27
1.1.1.2 S-CC 5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural tkm 22.640,63 RS 127 RS 1,55 RS 28.753,59 RS 35.092,97
1.1.13 S-CC 4413984 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m3 1.358,44 RS 387 RS 472 RS 5.257,15 RS 6.411,83
12 INFRA ESTRUTURA R$ 3.386.891,45
1.2.1 Estaca Raiz RS 3.084.941,35
1.2.1.1 DERSA_TPU 24.03.02  Parede ensecadeira c/prancha-esp.0,075m m?2 160,00 RS 77494 RS 94539 RS 123.99040 R$ 151.262,40
1.2.1.2 DERSA_TPU 24.03.04 Argila ench.ensecadeira,incl.apiloamento m3 300,00 RS 108,96 RS 13293 R$ 32.688,00 RS 39.879,00
1213 DERSA_TPU 25.04.28 Taxa mobil. de equipamento bate-estaca und 1,00 RS 12.202,82 RS 14.886,92 RS 12.202,82 R$ 14.886,92
1.2.1.4 DERSA_TPU 25.04.21 Taxa de instalacao equipam.estaca raiz und 2,00 RS 44.088,17 RS 53.785,69 RS 88.176,34 RS 107.571,38
1.2.15 S-CC 2306066 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confeccdo m 612,00 RS 22934 RS 279,79 RS 140.356,08 RS 171.231,48
1.2.16 S-CC 2306070 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confeccdo m 680,00 RS 1.25539 RS 153152 RS 853.665,20 RS 1.041.433,60
1217 DERSA_TPU 26.02.20.01 Camisa metalica sem reaproveitamento e com pre-furo esp.8mm didmtro de 410mm kg 14.768,97 RS 34,03 RS 4152 RS 502.588,00 RS 613.207,58
1.2.18 S-CC 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 58.112,80 RS 12,13 RS 1480 RS 704.90826 RS 860.069,44
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -
1.2.19 S-CcC 1106280 areia e brita comerciais m? 129,92 RS 44727 RS 54565 RS 58.10932 RS 70.890,85
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50
1.2.1.10 S-CC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3h m3 129,92 RS 5420 R$ 66,12 RS 7.04166 RS 8.590,31
12111 S-CC 2306248 Arrasamento de estacas de concreto com segdo superior a 900 cm? m3 8,98 RS 540,37 RS 659,23 RS 4.851,30 RS 5.918,39
1.2.2 Terraplenagem RS 59.186,96
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho
1.22.1 S-CcC 5502161 de servico pavimentado - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m? m3 1.000,00 RS 523 R$ 6,38 RS 5.230,00 RS 6.380,00
1.222 S-CC 5502978 Compactacdo de aterros a 100% do proctor normal m3 1.500,00 RS 502 R$ 6,12 RS 7.530,00 RS 9.180,00
Enrocamento com pedra de mao, inclusive espalhamento e compactagdo mecanica -
1.2.23 S-CC 1505877 fornecimento e assentamento m3 18,00 RS 170,68 RS 20822 RS 3.072,24 RS 3.747,96
DERSA_TPU 24.03.04 Argila ench.ensecadeira,incl.apiloamento m3 300,00 RS 108,96 RS 13293 R$ 32.688,00 RS 39.879,00
1.2.3 Bloco de Fundacdo e Viga Baldrame RS 242.763,14
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecco,
S-CC 3108015 instalagdo e retirada m? 142,00 RS 153,51 RS 187,28 RS 21.798,42 RS 26.593,76
1232 S-CC 407819  Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 10.570,88 RS 12,13 RS 1480 RS 128224,77 RS 156.449,02
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -
1.2.33 S-CcC 1106280 areia e brita comerciais m? 95,52 RS 44727 RS 54565 RS 4272323 RS 52.120,49
1234 S-CC 1106057 Concreto magro - confec¢do em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m3 2,38 RS 441,88 RS 539,08 R$ 1.052,56 RS 1.284,09
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50
1.235 S-CcC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 95,52 RS 54,20 R$ 66,12 RS 5.177,18 RS 6.315,78
13 MESO ESTRUTURA R$ 507.027,38
13.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado RS 38.075,18
Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
13.1.1 S-CC 307732  instalacdo dm? 302,40 RS 10321 RS 12591 RS 31.210,70 RS 38.075,18
13.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 RS 133.149,32




Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecco,

13.22 S-CC 3108015 instalagdo e retirada m? 112,96 RS 153,51 RS 187,28 RS 17.340,49 RS 21.155,15
2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 c¢m - utilizagdo de 1 vez - confeccdo e instalacio m3 204,00 RS 50,89 R$ 62,08 RS 10.381,56 RS 12.664,32

1.3.2.3 S-CC 407819  Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 4.998,52 RS 12,13 RS 14,80 RS 60.632,05 RS 73.978,10
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m3/h -

13.24 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m3 41,44 RS 44727 RS 545,65 RS 18.534,87 RS 22.611,74
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1325 S-CC 1107860 m?3h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 41,44 RS 54,20 RS 66,12 RS 2.246,05 RS 2.740,01

133 Viga Travessa Apoio 02 e 03 RS 212.495,27
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecgo,

1.3.3.1 S-CC 3108015 instalacdo e retirada m?2 139,04 RS 15351 RS 187,28 RS 21.344,03 R$ 26.039,41

2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confecgdo e instalagdo m3 272,00 RS 50,89 R$ 62,08 RS 13.842,08 RS 16.885,76

1.33.2 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 8.919,42 RS 12,13 RS 1480 RS 108.192,56 RS 132.007,42
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1333 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m? 61,40 RS 44727 RS 54565 RS 27.46238 RS 33.502,91
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.3.3.4 S-CC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3h m3 61,40 RS 5420 R$ 66,12 RS 3.327.88 R$ 4.059,77

1.3.4 Pilar Apoio RS 123.307,61
Férmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizacdo de 2 vezes -

1341 S-CC 3107969 confecgdo, instalacdo e retirada m2 105,56 RS 12235 RS 149,26 RS 1291527 R$ 15.755,89

1.3.4.2 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 5.737,64 RS 12,13 RS 1480 RS 69.597,57 RS 84.917,07
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1.3.43 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m? 31,64 RS 44727 RS 54565 RS 14.151,62 RS 17.264,37
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.3.4.4 S-CC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3h m3 31,64 RS 5420 R$ 66,12 RS 171489 RS 2.092,04
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilizagdo de 2 vezes - confeccdo, instalagdo e

1.3.4.5 S-CC 2108166 retirada m3 112,00 R$ 2399 R$ 29,27 RS 2.686.88 RS 3.278,24

1.4 SUPER ESTRUTURA R$ 2.741.348,00

1.4.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - V3o 01 e 03 RS 987.600,65
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecco,

1.4.1.1 S-CC 3108015 instalagdo e retirada m? 857,12 RS 153,51 RS 187,28 R$ 13157649 RS 160.521,43

1.4.1.2 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 26.835,44 RS 12,13 RS 1480 RS 32551389 RS 397.164,51
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1.4.13 S-CC 1106282 areia e brita comerciais m? 94,96 RS 500,18 R$ 610,20 RS 47.497,09 RS 57.944,59
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.4.1.4 S-CC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3h m3 94,96 RS 5420 R$ 66,12 RS 514683 R$ 6.278,76
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo

1.4.15 S-CC 5915369 mecénico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t un 8,00 RS 7.11536 RS 8.680,44 RS 56.922,88 RS 69.443,52

1.4.16 S-CC 3806423 Lancamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagdo de guindaste un 24,00 RS 10.118,11 RS 1234366 RS 242.834,64 RS 296.247,84

142 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vio 02 RS 805.054,97
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecgdo,

1.4.2.1 S-CC 3108015 instalagdo e retirada m?2 703,36 RS 15351 RS 187,28 R$ 107.972,79 RS 131.725.26

1422 S-CC 407819  Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 16.338,11 RS 12,13 RS 14,80 RS 198.181,27 RS 241.804,03

1.423 S-CC 4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocacio kg 4.682,88 RS 11,11 RS 1355 RS 52.026,80 RS 63.453,02
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas

1.42.4 S-CC 4507757 tripartidas, trombeta e protensdo und 32,00 RS 1512,60 RS 1.84531 RS 4840320 R$ 59.049,92
Bainha metalica didmetro 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrigida, redonda,

1.425 S-CC 4507837 com montagem e injecdo de nata de m 480,00 RS 45,04 RS 5495 RS 21.619,20 RS 26.376,00
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1.4.2.6 S-CC 1106282 areia e brita comerciais m? 74,56 RS 500,18 R$ 610,20 RS 3729342 RS 45.496,51
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.427 S-CC 1107860 m?3h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 74,56 RS 54,20 R$ 66,12 RS 4.041,15 RS 492991
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo

1.428 S-CC 5915369 mecénico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t un 4,00 RS 7.11536 RS 8.680,44 RS 28.461,44 RS 34.721,76

1.4.29 S-CC 3806423 Lancamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagdo de guindaste un 16,00 RS 10.118,11 RS 1234366 RS 161.889,76 RS 197.498,56

143 Transversinas Vo 01 e 03 RS 61.383,13
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecgdo,

1.4.3.1 S-CC 3108015 instalacdo e retirada m?2 115,60 RS 15351 RS 187,28 RS 1774576 RS 21.649,57




1.43.2 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 2.125,84 RS 12,13 RS 1480 RS 25.786,44 RS 31.462,43
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1.4.3.3 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m3 13,52 RS 447,27 RS 545,65 RS 6.047,09 R$ 7.377.19
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.43.4 S-CC 1107860 m?3h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 13,52 RS 54,20 R$ 66,12 RS 732,78 RS 893,94

1.4.4 Transversinas Vo 02 RS 37.462,64
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecco,

1.44.1 S-CC 3108015 instalagdo e retirada m? 65,60 RS 15351 RS 187,28 RS 10.070,26 RS 12.285,57

1.4.42 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 1.374,60 RS 12,13 RS 1480 RS 16.673,90 RS 20.344,08
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1.4.4.3 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m3 7,90 RS 44727 RS 545,65 RS 353343 R$ 4.310,64
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.4.4.4 S-CC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 7,90 RS 5420 R$ 66,12 RS 428,18 R$ 522,35

1.45 Cortina e Alas - Encontros RS 84.187,06
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecco,

1.45.1 S-CC 3108015 instalagdo e retirada m? 137,80 RS 153,51 RS 187,28 RS 21.153,68 RS 25.807,18

1.45.2 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 3.271,64 RS 12,13 RS 1480 RS 39.684,99 RS 48.420,27
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1.45.3 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m3 16,28 RS 447,27 RS 545,65 RS 7.28156  R$ 8.883,18
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.45.4 S-CC 1107860 m?3h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 16,28 RS 54,20 R$ 66,12 RS 882,38 RS 1.076,43

1.4.6 Laje de Aproximacio RS 42.572,69
Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecco,

1.46.1 S-CC 3108015 instalagdo e retirada m? 16,08 RS 15351 RS 187,28 RS 2.468,44 RS 3.011,46

1.46.2 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 1.596,60 RS 12,13 RS 1480 RS 19.366,76 RS 23.629,68
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h -

1.4.63 S-CC 1116263 areia e brita comerciais m? 22,56 RS 44727 RS 54565 RS 10.09041 RS 12.309,86

1464 S-CC 1106057 Concreto magro - confec¢do em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m3 3,52 RS 44182 RS 539,00 R$ 155521 RS 1.897,28
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.4.6.5 S-CC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3h m3 26,08 RS 5420 R$ 66,12 RS 141354 R$ 1.724,41

1.4.7 Pré-Laje RS 236.417,38
Férmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confeccdo,

1.47.1 S-CC 3108009 instalagdo e retirada m? 167,18 RS 78,70 RS 96,01 RS 13.157,38 RS 16.051,34

1.47.2 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 13.092,21 RS 12,13 RS 1480 RS 158.808,51 RS 193.764,71
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1473 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m? 33,09 RS 44727 RS 54565 RS 14.799,49 RS 18.054,74
Lancamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1.4.7.4 S-CC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3h m3 33,09 RS 5420 R$ 66,12 RS 179340 R$ 2.187,81

S-CC 3806426 Lancamento de pré-laje com utilizagio de guindauto t 82,72 RS 63,01 RS 76,87 RS 521227 RS 6.358,78

1.4.8 Laje de Pista RS 407.124,34
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecgdo,

1.4.8.1 S-CC 3108015 instalagdo e retirada m?2 126,00 RS 15351 RS 187,28 RS 19.342,26 RS 23.597,28

1.482 S-CC 407819  Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 19.894,67 RS 12,13 RS 14,80 RS 24132235 RS 294.441,12
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confeccao em central dosadora de 30 m3/h -

1.483 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m3 145,62 RS 44727 RS 545,65 RS 65.131,46 RS 79.457,55
Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com capacidade de 50

1484 S-CC 1107860 m?3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 145,62 RS 5420 RS 66,12 RS 7.892,60 RS 9.628,39

1.4.9 Barreira New Jersey RS 79.545,14
Férmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - confecgdo,

1.49.1 S-CC 3108009 instalacdo e retirada m?2 257,60 RS 7870 R$ 96,01 R$ 2027312 R$ 24.732,18

1.49.2 S-CC 407819  Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 2.492,88 RS 12,13 RS 14,80 RS 30.238,63 RS 36.894,62
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecgao em central dosadora de 40 m3/h -

1.493 S-CC 1116263 areia e brita comerciais m3 32,37 RS 399,51 RS 487,39 RS 1293302 RS 15.777,89
Lancamento mecénico de concreto com bomba lanca sobre chassi com capacidade de 50

1494 S-CC 1107860 m?3h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h m3 32,37 RS 54,20 RS 66,12 RS 1.754,57 RS 2.140,45




15 ACABAMENTO R$ 376.452,56

15.1 Tubo dreno 4" a cada 4m RS 3.338,21

15.1.1 S-CC 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalacdo m 25,50 RS 107,31 RS 130,91 RS 273641 RS 3.338,21

1.5.2 GUARDA CORPO METALICO RS 58.744,61
Guarda-Corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes de 1.1/4" espacados de 1,20m,
travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4",

1.52.1 S-CC 3806386 fixado com chumbador mecénico, instalado e pintado. m 70,00 RS 687,90 RS 839,21 R$ 48.153,00 R$ 58.744,61

153 PAVIMENTO CBUQ RS 83.330,02

1531 SINAPI 95995 Camada final de C.B.U.Q. espessura e=5cm, inclusive transporte, aplicagdo e compactagdo m3 35,00 RS 1.663,63 RS 202956 RS 58.227,05 RS 71.034,53

1532 SINAPI 72943 Camada de pintura de ligagdo com RR-2C, inclusive transporte e aplicagdo m2 35,00 RS 1,86 RS 227 RS 65,10 RS 79,42
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO

SINAPI 5835 1,90 A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 chp 24,00 RS 381,25 RS 465,11 RS 9.150,00 R$ 11.162,61
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL
SINAPI 5909 COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 chp 24,00 RS 3598 RS 4389 RS 86352 RS 1.053,46

15.4 ESTRUTURA PARA TRELIGA LANCADEIRA RS 176.224,49
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 2 vezes - confeccdo,

1.54.1 S-CC 3108016 instalagado e retirada m? 273,60 RS 101,01 RS 123,23 RS 27.636,34 RS 33.715,16

1.54.2 S-CC 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 7.381,00 RS 12,13 RS 1480 RS 89.531,53 RS 109.224,66
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h -

1543 S-CC 1106280 areia e brita comerciais m? 61,00 RS 44727 RS 54565 RS 27.28347 RS 33.284,67

155 INFRAESTRUTURA PARA PRE-MOLDADOS RS 54.815,23
Desmatamento, destocamento, limpeza de drea e estocagem do material de limpeza com

1.55.1 S-CC 5501700 &rvores de didmetro até 0,15 m m? 1.500,00 RS 053 RS 065 RS 795,00 RS 969,87
Escavacao, carga e transporte de solos moles na disténcia de 3.000 m - caminho de servico

1552 S-CC 5502997 pavimentado - com caminhdo basculante de 14 m3 m3 700,00 RS 2232 R$ 2723 RS 15.624,00 RS 19.060,62
Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita

1553 S-CC 1107892 comerciais m3 36,00 RS 455,83 RS 556,09 RS 16.409,88 RS 20.019,36

1.55.4 S-CC 3106119 Formas de tabuas de pinho - utilizacdo de 1 vez - confecgdo e instalacdo m? 80,00 RS 151,29 RS 184,57 RS 12.10320 RS 14.765,39

16 CANTEIRO R$ 527.047,16

1.6.1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 363.813,96

1.6.1.1 COMP 003 més 8,00 R$ 37.27732 RS 45.476,75 RS 298.21855 R$ 363.813,96

1.6.2 CANTEIRO DE OBRA RS 97.856,38

1.6.2.1 COMP 004 un 1,00 R$ 80.21294 RS 97.856,38 R$ 80.212,94 R$ 97.856,38

1.6.3 MOBILIZAGAO RS 28.216,74

1.6.3.1 COMP 005 un 1,00 R$ 23.129.28 RS 28.21674 R$ 23.129,28 RS 28.216,74

1.6.4 DESMOBILIZAGAO RS 37.160,08

1.6.4.1 COMP 006 un 1,00 R$ 30.460,14 RS 37.160,08 R$ 30.460,14 R$ 37.160,08




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO THUCAS -
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA g‘-l!l =1V
LOCAL COLONIA NOVA ITALIA PR 2N P s M N S M =k
PROJETO N° 5235 mmrmmuw PROJETOS E ASSESSORIA
REFERENCIAL 01  DERSA-TPU03/2024 JORO BATISTASC
REFERENCIAL 02  SICRO/DNIT 04/2024
REFERENCIAL 03  SINAPI 09/2024
LDI 22,00% Data: 01/11/2024
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (RS$) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO THUCAS 1.178.170,23 2.716.308,28 673.555,20 804.683,89 1.101.669,73 287.61392 479.614,08 346.829,28
1
111 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 49.678,07
1111 Demoligio e Remogao Estrutura Existente rs 1067807 49.678,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100%
12 INFRA ESTRUTURA R$ 3.386.891,45
121 Estaca Raiz rs 308494135 925.482,41 2.159.458,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30%. 70%.
122 Terraplenagem rs 5918595 17.756,09 17.756,09 0,00 0,00 0,00 0,00 23.674.78 0,00
30%. 30%. 40%
123 Bloco de Fundagio e Viga Baldrame rs 276314 0,00 12138157 12138157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50%. 50%.
13 MESO ESTRUTURA R$ 507.027,38
131 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado rs 3807518 0,00 0,00 0,00 0,00 38.075.18 0,00 0,00 0,00
100%
132 Viga Travessa Apoio 01 ¢ 04 rs 13314932 0,00 0,00 0,00 39.944,80 93.204,52 0,00 0,00 0,00
30%. 70%.
133 Viga Travessa Apoio 02 e 03 rs 1249527 0,00 0,00 0,00 63.748,58 148.746,69 0,00 0,00 0,00
30%. 70%.
134 Pilar Apoio rs 12330761 0,00 0,00 61.653,81 61.653,81 0,00 0,00 0,00 0,00
50%. 50%.
14 SUPER ESTRUTURA R$ 2.741.348,00
141 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - Vo 01 e 03 RS 987.60065 0,00 197.520,13 197.520,13 197.520,13 395.040,26 0,00 0,00 0,00
T 20%. 20%. 20%. 40%.
14.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - Vio 02 RS 805.054.97 0,00 161.010,99 161.010,99 161.010,99 322.021,99 0,00 0,00 0,00
o 20% 20%. 20% 40%.
143 Transversinas Vao 01 ¢ 03 rs 133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.383,13 0,00 0,00
100%
144 Transversinas Véo 02 rs 746268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.462,64 0,00 0,00
100%
145 Cortina e Alas - Encontros rs 418706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.187,06 0,00 0,00
100%
146 Laje de Aproximagdo rs 257269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.572,69
100%
147 Pré-Laje rs 23041738 0,00 0,00 59.104.35 59.104.35 59.104.35 59.104.35 0,00 0,00
25% 25% 25% 25%
148 Laje de Pista rs 0712434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.124,34 0,00
100%
149 Barreira New Jersey rs rosa5.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.545,14
100%
15 ACABAMENTO R$ 376.452,56
151 Tubo dreno 4" a cada 4m rs 333821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333821 0,00
100%
152 GUARDA CORPO METALICO rs [ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.744,61
100%
153 PAVIMENTO CBUQ rs 8333002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.330,02
100%
154 ESTRUTURA PARA TRELICA LANGADEIRA RS 17622449 0,00 0,00 0,00 176.224,49 0,00 0,00 0,00 0,00
100%
155 INFRAESTRUTURA PARA PRE-MOLDADOS RS 5481523 13.703,81 13.703,81 27.407,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 25% 25% 50%.
16 CANTEIRO R$ 527.047,16
16.1 ADMINISTRACAO LOCAL rs 36281396 45.476.75 45.476.75 45.476.75 45.476.75 45.476.75 45.476.75 45.476.75 45.476.75
o 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.6.2 CANTEIRO DE OBRA RS 7.856.38 97.856,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00%
163 MOBILIZAGAO rs 821674 28216.74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00%
1.6.4 DESMOBILIZACAO RS 37.16008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.160,08
100,00%
RS 7.588.444,62 16% 36%. 9% 11% 15% 4% 6% 5%
ACUMULADO 16% 51% 60% 71% 85% 89% 95% 100%




PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA PONTE DOS IMIGRANTES - SOBRE RIO THUCAS -~
CLIENTE  PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 JOAO BATISTA EYArEL FERlA]
LOCAL COLONIA NOVA ITALIA S i pieplioss nivaiin
_ PROJETOS E ASSESSORIA
PROJETO N° 5235 PREFEITURA DE SAQ
JOAD BATISTA/SC
Data: 01/11/2024
PLANILHA DE QUANTIDADES
Comprimento 70,00 m
Largura 10,00 m Area 700,00 m?
Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
1.1 Guia ART 1,00 und
2. DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE
21 Demolicdo e Remocdo Estrutura Existente
Carregamento Entulho 452,81 m3
Transporte Entulho 452,81 m3
Bota Fora 452,81 m3
3. INFRAESTRUTURA
3.1 Estaca Raiz Quantidade:
Camisa Metdlica Apoio 01 16 un @Solo 0410 m 231,85 m
Aco CA-50 Apoio 02 18 un @ Rocha 0,305 m 58.112,80 kg
Concreto fck=30MPa Apoio 03 18 un Alt. Total Solo 612,00 m 129,92 m3
Apoio 04 16 un Alt. Total Rocha 680,00 m
3.2 Bloco de Fundagao Quantidade 8 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 300 m 120,00 m?2
Aco CA-50 Largura 300 m 9.711,76 kg
Concreto fck=30MPa Altura 120 m 90,00 m3
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizacdo 1,92 m3
3.2 Viga Baldrame Quantidade 4 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 200 m 22,00 m?2
Aco CA-50 Largura 1,00 m 859,12 kg
Concreto fck=30MPa Altura 080 m 5,52 m3
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizacdo 0,46 m3
3.3 Terraplenagem




Escavacao, carga e transporte de material de 1°

categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de servico 1.000,00 m3
navimentado - com escavadeira e caminh3o
Compactacdo de aterros a 100% do proctor normal 1.500,00 m3
4. MESO-ESTRUTURA
4.1 Aparelhos de Apoio - Neoprene Fretado Espessura 6,30 cm 24 un
Volume em dm?3 Largura 40,00 cm 302,40 dm3
Volume em quilograma Comprimento 50,00 cm 907,20 kg
4.2 Viga Travessa Apoio 01 e 04 Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 10,00 m 112,96 m?2
Aco CA-50 Espessura 1,40 m 4.998,52 kg
Concreto fck=30MPa Altura 140 m 41,44 m3
4.3 Viga Travessa Apoio 02 e 03 Quantidade 2 un
Forma para Concreto - Plastificada Comprimento 10,00 m 139,04 m?2
Aco CA-50 Espessura 200 m 8.919,42 kg
Concreto fck=30MPa Altura 1,40 m 61,40 m3
4.4 Pilar Apoio Apoio01 3,00 m Quantidade 8 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Apoio02 400 m Comprimento 28,00 m 105,56 m?2
Aco CA-50 Apoio03 400 m @ Pilar 120 m 5.737,64 kg
Concreto fck=30MPa Apoio04 3,00 m 31,64 m3
5. SUPERESTRUTURA
5.1 Vigas Pré-Moldadas (h=150 cm) - V30 01 e 03 Quantidade de Vigas 8 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Entre eixo 1440 m 857,12 m?2
Aco CP-190 RB Tamanho Total 1965 m 0,00 kg
Aco CA-50 Altura da Viga 150 m 26.835,44 kg
Concreto fck=40MPa 94,96 m3
Peso Unitario da Viga 29,68 t/un
5.2 Vigas Pré-Moldadas (h=170 cm) - V3o 02 Quantidade de Vigas 4 un
Forma para Concreto - Aparente para Viga - Plastificado Entre eixo 29,00 m 703,36 m?2
Aco CP-190 RB Tamanho Total 30,00 m 4.682,88 kg
Aco CA-50 Altura da Viga 1,70 m 16.338,11 kg
Concreto fck=40MPa 74,56 m3
Peso Unitario da Viga 46,60 t/un
5.3 Transversinas Vao 01 e 03 Quantidade 4 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,20 m 115,60 m?2
Aco CA-50 Espessura 030 m 2.125,84 kg
Concreto fck=30MPa 13,52 m3
5.4 Transversinas Vao 02 Quantidade 2 un




Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 1,40 m 65,60 m?2
Aco CA-50 Espessura 030 m 1.374,60 kg
Concreto fck=30MPa 7,90 m3
5.5 Cortina e Alas - Encontros Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 195 m 137,80 m?2
Aco CA-50 Espessura 0,25 m 3.271,64 kg
Concreto fck=30MPa 16,28 m3
5.6 Laje de Aproximacao Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Comprimento 4,00 m 16,08 m?2
Aco CA-50 Espessura 030 m 1.596,60 kg
Concreto fck=25MPa 22,56 m3
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizacdo 3,62 m3
5.7 Pré-Laje Quantidade 387 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 0,09 m 167,18 m?2
Aco CA-50 Espessura 0,50 m 13.092,21 kg
Concreto fck=30MPa Comprimento 1,90 33,09 m3
5.8 Laje de Pista Comprimento 70,00 m
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Espessura 0,25 m 126,00 m?2
Aco CA-50 Largura 10,00 m 19.894,67 kg
Concreto fck=30MPa Quantidade 1 un 145,62 m3
5.9 Barreira New Jersey
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Altura 0,87 m 257,60 m?2
Aco CA-50 Comprimento 70,00 m 2.492,88 kg
Concreto fck=25MPa 32,37 m3
5.10 Transporte de pecas pré-moldadas 1,00 un
5.11 Montagem pecas pré-moldadas 1,00 un
6. ACABAMENTO
6.1 Tubo dreno 4" a cada 4m 51 un
6.2 Pavimento CBUQ Espessura 0,05
Comprimento 70,00 m 35,00 m3
Largura 10,00 m




